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PROCURADURIA SfNDICA
CONTRATO N° MCO-006-GADMPS-2021

CONTRATO DE MENOR  CUANTiA, “CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE FACILIDADES TURISTICAS PARA LA OBRA
PATRIMONIAL “PARQUE CULTURAL LAS TOLITAS”?, COMO
ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL CANTON PABLO SEXTO (FASE 1)”.

CODIGO DEL PROCESO: MCO-GADMPS-012-2021

CONTRATISTA: ING. MONICA GABRIELA PESANTEZ
PELAEZ.

MONTO: 46.721,33 (CUARENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS VEINTTUN DOLARES CON
38/100 CENTAVOS, DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, SIN INCLUIR IVA

PLAZO: 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE
ENCUENTRA DISPONIBLE

P. PRESUPUESTARIA: 5.1.1.7.5.01.07.10

Comparecen a la celebracion del presente contrato, a los dos dfas del mes de diciembre
del afio dos mil veinte y uno, por una parte el GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO, representada legalmente
por el Ing. LENIN YERDUGO GONZALEZ en calidad de ALCALDE, a quwn en
‘adelante se le denominari CONTRATANTE; y, por otra parte la ING. MONICA
GABRIELA PESANTEZ PELAEZ., con RUC N°1400983878001, a quien en
adelante se le denominardA CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.

1.1. El Art. 424 de la Constitucién de la Repiblica del Ecuador, establece que la
Constitucion es la norma suprema y prevalecera sobre cualquier otra del ordenamiento
juridico. Las normas y los actos del poder piblico deberdan mantener conformidad con
las disposiciones constitucionales, caso contrario careceran de eficacia juridica. La
Constitucién y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado que reconozcan derechos mas favorables a los contenidos en la Constitucién,
prevalecerdn sobre cualquier otra norma juridica o acto del poder publico.

1.2. De conformidad con los artfculos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica - LOSNCP -,y 25 y 26 de su Reglamento General -
RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la
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ejecucién de la CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE FACILIDADES
TURISTICAS PARA LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE CULTURAL LAS
TOLITAS”, COMO ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR
LOS BIENES PATRIMONIALES DEL CANTON PABLO SEXTO (FASE 1)”.

1.3. De conformidad con los articulos 51 numeral 2) de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Pablica -LOSNCP- , y art. 59 de su Reglamento General -
RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla de
procedimientos de menor cuantia en obras.

1.4. Que, el art.1561 del Codigo Civil, Libro IV DE LAS OBLIGACIONES EN
GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, Titulo XII, DEL EFECTO DE LAS
OBLIGACIONES, dice: Todo contrato  legalmente celebrado es wuna ley
para los  contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales "; y, el mismo.

L.5. Que, el art. 326, 327, 328 y 329 de la Seccion 111 del Capitulo IV y Titulo V de la
Resolucion 072 del SERCOP, se refiere a los procesos de contratacion de obras de
menotr cuantia.

1.6. Previo los informes y los estudios respectivos, la méxima autoridad de la
CONTRATANTE resolvi6 el inicio del proceso de MENOR CUANTIA No. MCO-
GADMPS-012-2021, mediante Resolucion Administrativa Nro. 094-A-GADPMS-
2021, de fecha 28 de octubre de 2021 para la “CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE FACILIDADES TURISTICAS PARA LA OBRA
PATRIMONIAL “PARQUE CULTURAL LAS TOLITAS”, COMO
ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL CANTON PABLO SEXTO (FASE 1)”.

1.7. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria  No. 5.1.1.7.5.01.07.10 denominada: Construccién de Obra
Patrimonial en Pablo Sexto, con la cantidad de USD 52.327,95 incluido IVA,
conforme consta en la certificacién financiera N° 1161, de fecha 25 de octubre de 2021,

conferida por la Econ. Ela Jara Germania, Directora Administrativa Financiera del
GADMPS.

1.8. Se realizd la respectiva convocatoria el 28 de octubre de 2021, a través del Portal
Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.9. Luego del proceso correspondiente el Ingeniero LENIN VERDUGO GONZALEZ
en calidad de méxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resoluciéon No.102-
A-GADMPS-2021, de fecha 18 de noviembre de 2021, adjudicé la ejecucion de la
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE FACILIDADES TURISTICAS
PARA LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE CULTURAL LAS TOLITAS”,
COMO ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS
BIENES PATRIMONIALES DEL CANTON PABLO SEXTO (FASE 1)” a la Ing.
MONICA GABRIELA PESANTEZ PELAEZ con RUC 1400983878001.
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Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras publicados y
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP,

¢) La oferta presentada por la CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Las garantias presentadas por la CONTRATISTA.

e) La resolucién administrativa de aprobacién de los pliegos, del cronograma y
autorizacion de inicio del procedimiento precontractual.
4

f) La oferta presentada por la Contratista.

g) Los demds documentos de la oferta de la adjudicataria.
h) El acta de apertura de las ofertas.

i) El acta de calificacion de ofertas.

j) La resolucioén de adjudicacion.

k) La certificacion que acredite la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1. La CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccion de la misma la obra CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE FACILIDADES TURISTICAS PARA LA OBRA
PATRIMONIAL “PARQUE CULTURAL LAS TOLITAS?, COMO
ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL CANTON PABLO SEXTO (FASE 1)”.. Se compromete
al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los
contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos
contractuales. !

v fenin|forkeg

D © O O @AlaldiaPabloSexto @ www.pablosexto.gobec  Trabajamos con el ' ! ALCALDE
. - g = B - % _'-‘/_:::\

Administracign 2019 - 2023




A ALCALDIA Telf: (07)370 2570
_ “ PAB LO S EXTO Dir: Padre Isidoro Formaggio y 30 de Octubre
~ Pablo Sexto - Morona Santiago
“‘*v nﬂé’&/&[&/[/o{mmém%/
PROCURADURIA SINDICA

PRESUPUESTO:
TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
[_Ne. Rubro / Descripcién Unidad Cantidad| Precio upitario|  Precio global |
CAMINERIA
" 1 |ADOQUIN DE CEMENTO DE COLOR TANGD E=6.0 CM., 350
KGICM2 M2 315,00 28,74 9.053,10
2 |BORDILLOC DE HORMIGON PREFABRICADO ML 387,00 17,77 6.876,99
3 |HORMIGON SIMPLE F'=180 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO) M3 10,94 149,16 1.631,81
MOEILIARIO
4  |SUMJINST. BASURERO CILINDRICO DE ACERO INOXDABLE| U
4 MM 5,00 237,80 1.189,00
5 |SUMJ/INST. BANCAS DE HERRO FORJADO 2P. U 6,00 369,94 221984
[ 6 [SUM/NST. PROTECCIONES DE HERRO FORJADO| ML
(BARANDAS) 67,00 13,99 937,33
VEGETACION
7 |SUMJINST. ARBOLES FRUTALES (CITRICOS) u 10,00 8,31 63,10
" 8 |SIEMBRA DE PLANTAS HORNAMENTALES u 50,00 1,36 68,00
9 [SUM/NST. DE CERCADO  VEGETAL(ANCHO=0.60] ML
CM,H=0.80) SETOS 100,76 12,56 1.265 55
PERGOLAS DE ACCESO
" 10 |EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 3,30 7 35,86
11 |ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 80,00 1,84 147,20
" 12 |VIGA ELECTROSOLDADA V3 ML 18,00 672 120,96
" 12 |ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS) M2 10,56 6,83 72,12
14 |HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO) M3 1,50 154,06 231,09
" 15 |ACERO TIPO COLUNMNA D=3 1/2' (TUB. PETROECUADOR) KG 2.002,00 1,50 3.003,00
16 [SUMJ/INST. PLANTAS ENREDADERAS (JARDINERAS) u 22,00 271 59,62
17 |SUM/INST. LETRERO ILUMINADO (INCL. ACCESORIOS Y| U
SUSPENSION) 1,00 1.247,70 1.247 70
ALUMBRADO ORNAMENTAL
18 |BASE DE HORMIGON PARA POSTES METALICOS HASTA 10[ U
M. 6,00 78,61 471,66
19 |POSTE ORNAMENTAL DE ACERO GALVANIZADO L=10 M. u 6,00 701,28 4,207 68
20 |POZO DE REVISION ELECTRICO TIPO A, INCL. TAPA u 1,00 116,27 116,27
21 [SUM/INST. DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA u 1,00 140,68 140,68
22 |PUESTAA TIERRA G2-1 u 1,00 86,53 86,53
23 |SUM/INST. MANGUERA PVC 1 1/2" M 125,00 2,95 368,75
24 [SUMJ/INST. MANGUERA PVC 1/2' M 125,00 1,52 190,00
25 |TENDIDO DE CONDUCTOR 2X8 TTU+1X12 THHN M 140,00 6,71 939,40
26 |TENDIDO DE CONDUGTOR 2X12 TTU+1X14 THHN M 125,00 1,94 24250
27 |TABLERO DE CONTROL DE ILUVINAGION u 1,00 283,33 283,33
28 [LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 200W,220V.5000K EN| U
POSTE (INCL. BRAZO) 15,00 609,74 9.146,10
29 [LUMINARIA EMPOTRADA LED 9W, 110V RGB EN PISO u 12,00 72,17 866,04
30 |[ESTRUCTURA DE ACERO FIGURADO CON [LUMNACION| U
LED (LIBELULA) 3,00 439,79 1.319,37
31 [BASE DE HORMIGON PARA ALOJAMENTO DE MEDIDOR Y| U
TABLERO DE CONTROL 1,00 120,00 120,00
SUBTOTAL: 46.721,38
IVA12%: 5.606,67
TOTAL: 52.327,95

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATOQO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara a la
CONTRATISTA, es de $ 46.721,38 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTION CON 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, SIN INCLUIR IVA, de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.

4.2, Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la
Gnica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado
que sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
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Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La CONTRATANTE entregard a la CONTRATISTA, en calidad de anticipo; el
CINCUENTA POR CIENTO, 50%, del valor del contrato, en délares de los Estados
Unidos de América.

5.2. El valor restante de la obra, esto es, el CINCUENTA POR CIENTO 50%, se
cancelard mediante pago contra presentacién de planillas mensuales, debidamente
aprobadas por la fiscalizacion y la administracion del contrato. De cada planilla se

descontaré la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido al
CONTRATISTA.

5.3. Entregada la planilla por la CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de 5 dias
la aprobard o formulard observaciones de cumplimiento obligatorio para la
CONTRATISTA, y de ser el caso continuard en forma inmediata el tramite y se
procedera al pago dentro del plazo de (5 dias) contados desde la aprobacion. Si la
fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido

el plazo establecido, se entendera que la planilla estd aprobada y debe ser pagada por la
CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por la
CONTRATISTA vy las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara
a la CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (5 dias) dias laborables
siguientes a la fecha de la notificacion, se entenderd que la CONTRATISTA ha
aceptado la liquidacién hecha por la fiscalizacién y se daréd paso al pago. Cuando se
consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederd como se indica en el presente
contrato.

5.5. En los cinco primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y la
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas durante los periodos: mensuales. Se empleardn las unidades de medida
y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro
sefialada en el Formulario de Oferta.

Clausula Sexta.- GARANTIAS

6.1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 73, 75 y 76 de la LOSNCP, el
Contratista estd obligado a rendir las siguientes garantias:

a) Del anticipo.- El contratista entrega a la orden de la Entidad Contratante, una
garantfa contenida en una poliza de Seguro de Fianzas Publico de la Aseguradora del
Sur C.A., nimero 1113347 por el valor de 23.360,69 con una vigencia desde el
29/11/2021 hasta el 27/02/2022 de fecha 26 de noviembre de 2021.

b) Garantia Técnica.- La Contratista rinde a favor de la Entidad Contratante por
concepto de mano de obra y buena calidad de materiales, garantia técnica por 12 de
meses, misma que se devolverd de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la
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LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberd mantenerse vigente, lo que serd
vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados
es de noventa dias, (90 dias), contados a partir de la notificacién del anticipo.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1.-  Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicard la multa de 1 por
1.000 del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de
haberlos.

8.2.-  Sc aplicard la multa de 1 por 1.000 del valor total del contrato en los siguientes
casos:

a. Por cada dia de suspension no autorizada por Fiscalizacion o por el
Administrador del Contrato de los trabajos del contrato.

b. Por cada dfa que no se cumplieren las disposiciones dadas por Fiscalizacion
o por el Administrador del Contrato, cuando no amerite la terminacion
unilateral del contrato.

¢. Por cada dia de retraso en la solucién de dafios causados a terceros.

d. Por cada dia de incumplimiento de las obligaciones contraidas con los
pobladores del Canton, afines al presente contrato. Se considerara que ha
existido incumplimiento del contratista en las obligaciones contraidas con
los pobladores del Cantén, cuando siendo requerido el pago por parte de la
contratante al contratista, este no realizare pronunciamiento dentro de las
cuarenta y ocho horas hébiles siguientes. En este caso, a parte de la multa
estipulada, se retendrd el valor supuestamente adeudado, hasta que el
contratista presente las pruebas que justifiquen la inexistencia de
obligaciones en mora con los pobladores del Cantén.

e. Por cada dia de retraso en la falta de cumplimiento de las obligaciones
laborales.

f. Porcada dia de retraso en la presentacion de los documentos requeridos para
la aprobacion de las planillas y la autorizacion del pago, asi como por cada
dia de retraso en la presentacion de las planillas.

g. Por cada dfa de retardo en el inicio de los trabajos del contrato. Con
posterioridad al quinto dia, se aplicard la multa de 5 por 1.000 del valor total
del contrato.
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Las multas impuestas al contratista no serdn devueltas por ningin concepto, el
contratista acepta sin derecho a devolucion.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1.- El procedimiento contempla reajuste de precios de acuerdo a la siguiente formula:

ULA DE REAJUSTE

SiMBoLo |DEscmPcion | _COSTODIRECTO COEFICIENTE|
B MAND DE OBRA 4.680,78 0,120

D CEMENTO PORTLAND-SACOS 6.508,95 0,167

E EQUIPO ¥ MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL 791,52 0,020

H ACERO EN BARRAS 9.260,56 0,238

IE INSTALACIONES ELECTRICAS (VIVIENDA) 9.335,32] 0,240

] MADERA ASERRADA, GEPILLADA ¥ /0 ESCUADRADA [PREPARADA) 1.391,06 0,036
N PINTURAS ANTICORROSIVAS a31.21f 0,011
i MATERIALES PETREOS-AZUAY 6.256,24 0,161

v ALAMBRES Y CABLES PARA INST. ELECTRICAS 30,80 0,001
- INDICE GENERAL DE CONSTRUCGCION O IPC 249,61 0,006
38.936,05 1,000;

Pr=P0{0.120 B1/Bo + 0.167 D1/Do + 0.020 E1/Eo + 0.238 H1/Ho + 0.240 IE1/IEo + 0.036 M1/Mo
+ 0.011 N1/Na + 0.161 P1/Po + 0.001 V1/Vo + 0.006 X1/Xo)

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION COST.DIRECT. SRH] #HORJHOM. COQEF,
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 623,86 4,06 156,80 0,121
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 1.954,63 3,66 534,06 0,422]
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2.102,19 3,62 580,72 0,457

4.680,78 1.270,68 1,000

Cldusula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1.- El CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion
de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no
exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado

en el RUP.

10.2. El CONTRATISTA ser4 el unico responsable ante la CONTRATANTE por los
actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.

Clausula Décima Primera.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION
DEL CONTRATO.

11.1. La Contratante designa al Ingeniero Darwin Pérez, Director de Obras y Servicios
Plblicos de GADMPS, como Administrador del Contrato, quien deberd atener su
actuacion a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del
presente contrato, de conformidad con el art. 70 y 80 de la LOSNCP en

O O © O @AlaldiaPabloSexto @ www.pablosexto.gobec  Trabajamos con el @ ~“ ALCALDE
; - e T =TT an = _'/-=h\

Adininistracion 2019 - 2023




Telf: (07) 370 2570

- % ALCALDIA
Dir: Padre Isidoro F io y 30 de Octub
@S- PABLOSEXTO > [inpimmer s
Fiet candt TR Tch B
o 7Y

PROCURADURIA SiINDICA

concordancia con el art. 121 del R LOSNCP y 403-8 de la Norma del Control Interno de
la Contralorfa General del Estado (control previo al pago).

LA CONTRATANTE podré cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacién; sin que sea necesaria la
modificacion del texto contractual.

11.2. Se designa como Fiscalizador del Contrato al Ing. Freddy Cruz Simbala,
Técnico de Infraestructura y Proyectista del GADMPS, quien deberd atener sus
actuaciones a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte
del presente contrato.

Clausula Decima Segunda.- PRORROGAS DE PLAZO

12.1. La CONTRATANTE prorrogaré el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a
la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méxima autoridad de la
Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del confrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan pronto desaparezca
la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a continuar
con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacién por parte del
administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando
se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras
del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo,
segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en
la ejecucion de los trabajos.

12.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituird al original o precedente y tendrd el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacién de la maxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacion.
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Clausula Décima Tercera.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS,
DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO.-

13.1.- En caso de ser necesario y previo el trémite legal y administrativo respectivo, se
podran celebrar contratos complementarios.

Cldusula Décima Cuarta.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE
LAS OBRAS

14.1 - RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizara, a
peticién del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos
contratados y asi se notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepcion, en los
términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP.

LLa CONTRATANTE podré presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que
media entre la recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberéan ser
atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del
contratista respecto a las especificaciones téenicas, planos y disefios del proyecto que
corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcién provisional y definitiva se efectuara una inspeccidn periodica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos en el caso de
que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA,; caso contrario,
se procederé a presentar las planillas que correspondan.

14.2 RECEPCION DEFINITIVA: Transcutrido el término de seis meses desde la
suscripeion del acta de recepeion provisional total, o de la Gltima recepcioén provisional
parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de
recepeion provisional presunta, el CONTRATISTA solicitaré una nueva verificacion de
la ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de
la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dfas contados desde la
solicitud presentada por el CONTRATISTA.

Si en esta inspeccion se encuentra algiin defecto de construccion no advertido en la
recepei6n provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccion de la CONTRATANTE vy a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere
de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro
del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva
s6lo se firmara una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacién y pruebas,
atn de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

Si la CONTRATANTE no hiciere ningéin pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepci6n definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerard
que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil
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PROCURADURIA SINDICA

0 un Notario Pblico, a solicitud del CONTRATISTA notificars que dicha recepcion se
produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.,

La CONTRATANTE declarard la recepcion presunta en el caso de que el
CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion
provisional o definitiva, segin corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez
(10) dias contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada
por la CONTRATANTE, producird como (nico efecto la terminacién del contrato,
dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico econémico
correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepeion definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidacién técnico-econémica del contrato, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

143 ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepeion
parcial, provisional y definitiva, se observard lo establecido en el articulo 124 del
RGLONSCP.

14.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita
entre las partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del
RGLOSNCP.

14.5. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion
definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentar4 una planilla del estado de cuenta
final.

Clausula Décima Quinta.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

15.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y
la definitiva, estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deber4 proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Sexta.- TERMINACION DEL CONTRATO

16.1.- Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

16.2.- Causales de Terminacién unilateral del contrato-Tratandose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y unilateral
de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP.
Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacién de sus acciones, participaciones, o en general de
cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias hibiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion; .
/"-9‘- ecagh | for
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PROCURADURIA SINDICA
b) Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusién, absorcidn,
transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o

cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que representc el veinticinco por
ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la
ejecucion de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada 6 que no se cumple
con el compromiso de subcontratacion asumido en el formulario de oferta, y en esa
medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacién y/o inexactitud en la informacién presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud serdn causales de terminacién unilateral del
contrato por lo que, la méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo
declararé contratista incumplido, sin perjuicio ademds, de las acciones judiciales a que
hubiera lugar. e P

f) (La entidad contratante podra int:orporﬁr causales adicionales de terminacion
unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)

16.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato seré el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Séptima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento establecido en la Ley de la

Jurisdiccién Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccion en el domicilio de la Entidad Contratante.

17.2. La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Octava: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

18.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
serdn formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
fiscalizacion y el CONTRATISTA se harédn a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el
libro de obra.
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Clausula Décima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.1. La CONTRATANTE efectuard a la CONTRATISTA las retenciones que
dispongan las leyes tributarias, actuard como agente de retencion del Impuesto a la
Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion
tributaria vigente.

L.a CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
segura social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

19.2. Es de cuenta de la CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. La
CONTRATISTA entregard a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato,
debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la clausula segunda. En caso de

terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias
serd de cuenta de la CONTRATISTA.

Clausula Vigésima: OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

1. Revisar cuidadosamente términos de referencia del requerimiento, obligaciones y
responsabilidades, asi como el cumplimiento de todos los requerimientos de la
entidad. La accién u omision, por descuido o negligencia del proveedor adjudicado
al no entregar los requerimientos, no le relevard de sus obligaciones, ni de la
aplicacion de las penalidades fijadas.

2. Se compromete a adoptar las medidas necesarias, asi como a disponer de los medios
humanos y materiales adecuadas para la 6ptima prestacién del servicio objeto de
este procedimiento.

3. El proveedor adjudicado, una vez notificada la adjudicacion, designard un
responsable en la ejecucién de la presente contratacién debidamente acreditado,
quien canalizara las comunicaciones entre la entidad contratante y el administrador
de la presente contratacion.

4. El proveedor adjudicado debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad
Contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como
consecuencia de la contravencién o falta de cumplimiento de cualquier norma
juridica por parte del proveedor adjudicado o su personal.

5. EI proveedor adjudicado debera guardar con estricta y absoluta confidencialidad
cualquier informacién relacionada a la contratacién que llegare a conocer como
consecuencia de la ejecucion de sus actividades, salvo autorizacién escrita.

6. A més de las obligaciones ya establecidas en la notificacién, el proveedor
adjudicado esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto de la contratacién y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable. )
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PROCURADURIA SINDICA

7. El proveedor adjudicado se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas
en el Cadigo del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de
sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Entidad contratante tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la
gjecucion de la contratacion, ni con el personal de la subcontratista.

8. Siel lugar donde se va a ejecutar los servicios objelo de la contratacion pertenece
al dambito territorial determinado en el articulo 2 de la Ley Orgdnica para la
planificacion Integral de la Circunscripcién Territorial Especial Amazonica, el
contratista en la ejecucion del contrato contard con al menos el 70% de servicios o
mano de obra de residentes de esa Circunscripcion, con excepcion de aquellas
actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de
imposible manufacturacion en esa Circunscripeion.

9. El oferente adjudicado debera presentar en un término de 5 dias la planilla a
fiscalizacién para que este puede revisar e informar la validez de la misma.

20.10. Responsabilidad de la Contratista.- EI Contratista, no obstante la suscripcion
del acta de recepcidn definitiva, responderd por los vicios ocultos que constituyen el
objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la
Codificacion del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibidem, hasta por
diez (10) afios a partir de la fecha de recepcion definitiva. De la misma forma de
conformidad con el art. 99 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

ClAusula Vigésima Primera: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. La entidad contratante, nombrard un Administrador del proceso que serd el
responsable de coordinar con el proveedor adjudicado del servicio las acciones que
se deriven del presente instrumento.

2. La entidad Contratante serd responsable de tomar todas las medidas necesarias para
la adecuada ejecucién de la contratacion, con estricto cumplimiento de sus
clausulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, debiendo velar por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes al
trémite, ademas de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubierc lugar. Esta
responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, segin
corresponda.

3. Dar soluciones a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion de la
contratacién, en un plazo de cinco (5) dias contados a partir de la peticion escrita
formuladas por el proveedor adjudicado.

4. Una vez notificada la adjudicacién, la entidad contratante deberd recibir el
servicio/bien adquirido y cumplir con las demas obligaciones derivadas de la misma.
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PROCURADURIA SINDICA
5. Suscribir la respectiva acta de entrega recepcién provisional de la obra recibido a

satisfaccién de la entidad con el informe de fiscalizacién aprobada por el
administrador de contrato.

6. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones estipuladas en el presente documento.

7. Se proporcionard al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se
necesitan para la ejecucion correcta y legal de la obra en un término de 3 dias
habiles a partir de la peticion formal del mismo.

8. La fecha limite para la aprobacion de planillas se realizara en los primeros 20 dias
de cada mes.

Cliusula Vigésima Segunda.- DOMICILIO

22.1.  Ademas del domicilio electrénico y del domicilio especial (Secretarfa General), .
las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de Pablo Sexto

La Contratante; Cantén: Pablo Sexto:

Direccién: Av. Isidoro Formagio y 30 de Octubre.
Telf: 073702570

E-mail: municipio pablosexto@hotmail.com.

La Contratista: Ing. Ménica Gabriela Pesantez Pelaez
Canton: Pablo Sexto,

Direccion: Juan Montalvo y 30 de octubre
Cel: 0960982561
E-mail: gabicho 1991 @hotmail.com

Clausula Vigésima Tercera.- DECLARACION

23.1. Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras
(CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de
contratacién, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato
que lo estan suscribiendo.

Clausula Vigésima Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

24.1.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones firmando 4
ejemplares de igual contenido.

Plesada alictrinlcansate ¢
' MONICA GkBRIELA
=% PESANTEZ PELAEZ

{ WILMER LENTN
¥ VERDUGO

Ing. Lenm Verdugo Gonzdlez Ing. Momca Gabriela Pesantez Pelaez
ALCALDE DE PABLO SEXTO CONTRATISTA
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