
 

 

CONTRATO DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, 

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PABLO SEXTO Y EL CONSORCIO ORIENTE, A TRAVÉS DE SU    PROCURADOR COMÚN, EL 

ING. RAÚL RUBÉN CALLE HOYOS. 

 

En la ciudad y cantón Pablo Sexto, provincia de Morona Santiago, a los ocho  días 

del mes de febrero del año dos mil veinte y tres, comparecen a la celebración del 

presente contrato, por una parte, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PABLO SEXTO, representado por el Ing. Wilmer Lenin Verdugo 

González, en calidad de Alcalde del cantón Pablo Sexto, a quien  en adelante se 

le denominará CONTRATANTE; y, por otra, el CONSORCIO ORIENTE, con RUC: 

1891810766001, representado a través de su Procurador Común, el  Ing. Raúl 

Rubén Calle Hoyos, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las 

partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las   siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera. – ANTECEDENTES 
 

1.1. Mediante Oficio N° BDE-GSZA-2022-1874-OF, de lugar y fecha, Cuenca, 13 

de octubre de 2022, el Gerente de Sucursal del Banco de Desarrollo del Ecuador 

B.P., Econ. Carlos Julio Rivera Bautista, se dirige a la máxima autoridad 

administrativa del GAD Municipal de Pablo Sexto, remitiendo el Contrato de 

Financiamiento y Servicios Bancarios debidamente suscrito por todos los 

intervinientes, financiando el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO”, con un valor de USD 1.406.123,93 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS 

MIL CIENTO VEINTE Y TRES CON 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA); siendo la diferencia contraparte municipal. 

 

1.2. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; y, 43 y 45 de su Reglamento General, el Plan 

Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de la: 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO”. 

 

1.3. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la 

contratante, a través de resolución administrativa N° 186-A-GADMPS-2022, de 

fecha 24 de noviembre de 2022, resolvió aprobar los pliegos de Licitación de 

obras No. LICO-GADMPS-001-2022, para la ejecución del proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO”. 

 

1.4. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la 

partida presupuestaria No. 3.5.1.7.5.01.04.14, denominada “Construcción Parque 

Central Pablo Sexto”, conferida por   la Eco. Ela Jara Sánchez. Directora 

Administrativa Financiera del GAD Municipal de Pablo Sexto, mediante 

certificación presupuestaria No. 1203, de fecha 14   de noviembre de 2022, por un 



 

 

valor de USD 1.859.606,50 valor que incluye IVA. 

 

1.5. Se realizó la respectiva convocatoria el 05 de octubre de 2022, a través del 

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

1.6. Luego del procedimiento correspondiente, el Ing. Lenin Verdugo González 

en su calidad de máxima autoridad de la contratante, mediante resolución 

administrativa No. 226-A-GADMPS-AD-2022, de fecha 30 de diciembre de 2022, 

adjudicó el contrato para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” al 

oferente CONSORCIO ORIENTE, a través de su Procurador Común, el Ing. Raúl 

Rubén Calle Hoyos. 

 

1.7. El 13 de enero de 2023, se firma el contrato de fiscalización de la obra 

“CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTON PABLO SEXTO, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pablo Sexto y el Ing. Carlos Daniel Vélez Jara. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

 

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las 

especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a 

la obra contratada. 

 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras 

publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el portal institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la 

conforman. 

 

d) Las garantías presentadas por el contratista. 

 

e) La resolución de adjudicación. 

 

f) La certificación de la partida presupuestaria No.3.5.1.7.5.01.04.14, denominada 

“Construcción Parque Central Pablo Sexto” con la cual se acredita la 

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del contrato. 

g) Por ser el presente contrato de licitación de obra, se protocolizarán ante 

Notario Público, únicamente los documentos determinados en el artículo 256 

del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, siendo éstos los siguientes: 

 

1. Original del contrato; 



 

 

2. Documentos de identificación y representación legal de las partes; 

3. Copias debidamente certificadas de la o las garantías, según sea el 

caso; 

4. Copia certificada por la institución de la resolución de adjudicación; 

5. Copia certificada por la institución de la certificación presupuestaria; y 

6. Copia de Registro Único de Contribuyentes (RUC), de las dos partes 

comparecientes. 

 

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO 

 

3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y 

entregar a entera satisfacción de la “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL 

DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”. 

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, 

especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, 

condiciones  generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de 

la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en 

este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de 

protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. 

 

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será 

realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los 

métodos más eficientes i eficaces, con utilización de mano de obra altamente 

especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y 

subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de 

tal modo que responden hasta por culpa leve. 

 

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO 

 

4.1. El valor del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el 

de      UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON 

92521/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 1´541.099,92521), más IVA, 

de conformidad con la oferta presentada por el contratista. 

 

 

OFERTA - PORCENTAJE 
DE PARTICIPACIÓN 

ECUATORIANO 
MÍNIMO 

 MONTO TOTAL DEL 

PROYECTO ∑(F): 

  
1541099.92521 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 
ECUATORIANO 

∑(I): 

 

52.55 

 

 

 
N° 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

 

 

 
U 

CANTIDA

D (D) 

(Numérico 

de máximo 

12 enteros, 

5 decimales) 

PRECIO 

UNITARIO 

(E) 

(Numérico 

de máximo 

12 enteros, 

5 

decimales) 

PRECIO 

GLOBAL 

(D*E) 

(Numérico 

de máximo 

12 enteros, 

5 

decimales) 

PESO 

RELATIV

O 

(F/$F$2) 

(Numérico 

de máximo 

12 enteros, 
5 

decimales) 

 

VALOR 

AGREGA

DO 

ECUATO

RIANO (H) 

VALOR 

AGREGADO 

PONDERADO 

(G*H) 

(Numérico 

de 

máximo 

12 enteros, 
5 

decimales



 

 

) 

1 Replanteo de Parque PS m2 11445 0.50 5722.5 0.003713257 70.95 0.26345558 

2 Excavación a máquina material sin 
clasificar con excavadora de oruga 

m3 3760 1.87 7031.2 0.004562456 22.31 0.101788385 

3 Transporte de materiales hasta 10 km, 
incluye pago en escombrera 

m3 625 2.68 1675 0.001086886 66.10 0.071843167 

4 Sobreacarreo de materiales para 
desalojo, lugar determinado por el 
Fiscalizad 

m3-km 7500 0.26 1950 0.00126533 50.91 0.064417951 

5 Desalojo de material de excavación hasta 
10Km cargado a máquina (incluye p 

m3 4341.17962 3.73 16192.6 0.010507171 47.65 0.500666684 

6 Demolición de bordillo de hormigón de 
hasta 15x40 cm 

m 668.399038 2.08 1390.27 0.000902128 29.60 0.026703 

7 Demolicion de construcciones existentes 
(1 planta) 

m2 110 10.36 1139.6 0.000739472 18.33 0.013554519 

8 Retiro de adoquín de hormigón m2 1517.60049 4.08 6191.81 0.004017786 97.18 0.390448462 

9 Demolición de vereda existente (incluye 
retiro de replantillo de piedra) 

m2 10 5.83 58.3 3.78301E-05 65.10 0.002462741 

10 Demolición mecánica de estructuras de 
hormigón ciclópeo 

m3 75 8.69 651.75 0.000422912 30.03 0.012700054 

11 Demolición mecánica de losa de 
hormigón simple, e=10cm 

m2 654.699704 6.76 4425.77 0.002871825 28.10 0.080698295 

12 Retiro de arcos de Futbol, incluye 
transporte 

u 2 16.49 32.98 2.14003E-05 84.67 0.001811963 

13 Retiro de bancas de parque u 6 21.32 127.92 8.30056E-05 97.13 0.008062339 

14 Retiro de cubierta de zinc, incluye 
andamio 

m2 100 2.66 266 0.000172604 94.87 0.016374941 

15 Retiro de juegos infantiles incluye 
transporte 

u 4 28.28 113.12 7.34021E-05 89.41 0.006562883 

16 Retiro de Césped sintetico m2 210 2.11 443.1 0.000287522 97.27 0.027967257 

17 Carpeta Asfáltica (e=2") m2 981.800161 18.74 18398.93501 0.011938833 54.73 0.653412343 

18 BaseGranular conformación y 
compactación con equipo liviano 

m3 142.8 38.50 5497.8 0.003567452 37.91 0.135242105 

19 Mejoramiento, conformación y 
compactación con equipo pesado 

m3 1500 16.21 24315 0.015777692 81.52 1.286197454 

20 Excavación a máquina con 
retroexcavadora 

m3 59.4 2.45 145.53 9.44326E-05 32.94 0.003110608 

21 Excavación manual,material sin clasificar m3 12 9.06 108.72 7.0547E-05 97.14 0.006852937 

22 Cargado de material con minicargadora m3 71.3988764 1.78 127.09 8.24671E-05 22.84 0.001883548 

23 Transporte de materiales hasta 10 km, 
incluye pago en escombrera 

m3 71.3992537 2.68 191.35 0.000124165 66.10 0.008207278 

24 Sobreacarreo de materiales para 
desalojo, lugar determinado por el 
Fiscalizad 

m3-km 1200 0.26 312 0.000202453 50.91 0.010306872 

25 Mejoramiento Conformacion y 
compactación con equipo liviano 

m3 30 18.58 557.4 0.00036169 89.92 0.03252314 

26 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 125 10.48 1310 0.000850042 96.56 0.082080077 

27 Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 
40por ciento piedra) f´c = 210 kg/cm2 

m3 87.119993 199.81 17407.4458 0.011295469 57.90 0.654007631 

28 Tubería PVC perforada para dren, d= 110 
mm 

m 250 4.87 1217.5 0.00079002 46.65 0.03685444 

29 Geotextil NT 1600, suministro e 
instalación 

m2 420 5.77 2423.4 0.001572513 49.11 0.077226124 

 
30 Material filtrante para drenes, 

suministro y colocación 
m3 37.5 18.89 708.375 0.000459655 99.43 0.045703543 

31 Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2 
(incluye aditivo superplastificante) 

m3 12.5800236 162.28 2041.486225 0.001324694 61.94 0.082051562 

32 Encofrado Fino de Madera m2 121.119893 20.17 2442.988238 0.001585224 55.67 0.088249407 

33 Curado de superficie con aditivo 
químico 

m2 211.962264 0.50 105.9811321 6.87698E-05 42.86 0.002947474 

34 Corte y sellado de juntas con 
poliuretano, incluye cordón e 

m 60 3.89 233.4 0.00015145 45.56 0.006900074 



 

 

imprimante 

35 Revestimiento de cerámica maderada 
con pegante para cerámica standar 

m2 49.649889 33.59 1667.739771 0.001082175 54.00 0.058437449 

36 Excavación manual,material sin 
clasificar 

m3 113.470199 9.06 1028.04 0.000667082 97.14 0.064800344 

37 Mejoramiento, conformación y 
compactación con equipo pesado 

m3 3598 16.21 58323.58 0.037845424 81.52 3.085158959 

38 Bordillo de hormigón prefabricado 
liviano de 8 x 25 x100 cm recto. 

m 1620.30035 17.93 29051.98525 0.018851461 56.43 1.063787948 

39 Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2 m3 60 162.85 9771 0.006340277 64.10 0.406411739 

40 Pigmentado y sellado de hormigón 
(incluye cuarzo, pigmento, sellador 
acrílico 

m2 600 12.30 7380 0.004788787 41.99 0.201081186 

41 Púlido de piso de hormigón, incluye 
cuarzo 

m2 250 30.43 7607.5 0.004936409 46.22 0.228160838 

42 Cama de arena m3 465.900085 14.76 6876.68526 0.004462193 99.02 0.441846348 

43 Adoquín de hormigón vibroprensado 
e= 6cm, suministro y colocación 

m2 4511.27004 26.74 120631.361 0.078276145 49.75 3.894238206 

44 Malla electrosoldada R-84 m2 600 3.95 2370 0.001537863 44.56 0.068527159 

45 Corte y sellado de juntas con 
poliuretano, incluye cordón e 
imprimante 

m 178 3.89 692.42 0.000449302 45.56 0.02047022 

46 Excavación a máquina con 
retroexcavadora 

m3 19.4408163 2.45 47.63 3.09065E-05 32.94 0.00101806 

47 Excavación manual,material sin 
clasificar 

m3 4 9.06 36.24 2.35157E-05 97.14 0.002284312 

48 Cargado de material con minicargadora m3 23.4382022 1.78 41.72 2.70716E-05 22.84 0.000618315 

49 Transporte de materiales hasta 10 km, 
incluye pago en escombrera 

m3 23.4402985 2.68 62.82 4.07631E-05 66.10 0.00269444 

50 Sobreacarreo de materiales para 
desalojo, lugar determinado por el 
Fiscalizad 

m3-km 281.269231 0.26 73.13 4.74531E-05 50.91 0.002415838 

51 Mejoramiento Conformacion y 
compactación con equipo liviano 

m3 46 18.58 854.68 0.000554591 89.92 0.049868814 

52 Relleno compactado con material de 
sitio 

m3 15 6.82 102.3 6.63812E-05 81.62 0.00541803 

53 Enlucido con mortero 1:3 m2 74.1104141 9.13 676.6280803 0.000439055 74.53 0.032722791 

54 Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 
40por ciento piedra) f´c = 180 kg/cm2 

m3 45 131.24 5905.8 0.003832198 64.57 0.247445023 

55 Revestimiento de cerámica para 
paredes 40x40 con pegante para 
cerámica st 

m2 35.7701702 33.59 1201.520019 0.000779651 54.00 0.042101151 

56 Malla electrosoldada R-84 m2 78.5392405 3.95 310.23 0.000201304 44.56 0.008970118 

57 Curado de superficie con aditivo 
químico 

m2 74.1132075 0.50 37.05660377 2.40456E-05 42.86 0.001030593 

58 Corte y sellado de juntas con 
poliuretano, incluye cordón e 
imprimante 

m 59.7994859 3.89 232.62 0.000150944 45.56 0.006877015 

59 Excavación a máquina con 
retroexcavadora 

m3 55.0081633 2.45 134.77 8.74505E-05 32.94 0.00288062 

60 Mejoramiento Conformacion y 
compactación con equipo liviano 

m3 8.86995209 18.58 164.8037098 0.000106939 89.92 0.009615956 

61 Replantillo de hormigón simple f´c=180 
kg/cm2 

m3 2 155.08 310.16 0.000201259 66.80 0.013444091 

62 Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 Kg 2278 2.14 4874.92 0.003163273 52.47 0.165976942 

63 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 294 10.48 3081.12 0.001999299 96.56 0.19305234 

64 Encofrado de madera curvo, incluye 
material y mano de obra (2 usos) 

m2 30 19.34 580.2 0.000376484 66.65 0.025092682 

65 Hormigón Simple f´c = 280 
kg/cm2(incluye aditivo acelerante 8 
horas) 

m3 40 168.50 6740 0.0043735 63.50 0.277717228 

66 Revestimiento de cerámica maderada 
con pegante para cerámica standar 

m2 110 33.59 3694.9 0.002397573 54.00 0.129468957 

67 Pasamano de acero Inoxidable m 160 162.22 25955.2 0.016841997 62.35 1.0500985 

68 Excavación a máquina material sin 
clasificar con retroexcavadora 2-4m 

m3 80.7208481 2.83 228.44 0.000148232 30.76 0.00455961 

69 Excavación manual,material sin 
clasificar 

m3 25 9.06 226.5 0.000146973 97.14 0.014276952 

70 Mejoramiento Conformacion y m3 12.3398357 18.58 229.2741478 0.000148773 89.92 0.013377673 



 

 

compactación con equipo liviano 

71 Relleno compactado con material sub-
base 

m3 12.0100265 32.86 394.6494721 0.000256083 50.89 0.013032063 

72 Replantillo de hormigón simple 
f´c=180 kg/cm2 

m3 0.85001226 155.08 131.8199019 8.55362E-05 66.80 0.005713821 

73 Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 Kg 5901.52778 2.14 12629.26944 0.008194971 52.47 0.429990137 

74 Malla electrosoldada R-188 m2 52.849635 6.85 362.02 0.00023491 42.63 0.010014219 

75 Malla electrosoldada R-131 m2 55.6196474 4.15 230.8215365 0.000149777 44.34 0.006641118 

76 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 266.940288 10.48 2797.534221 0.001815284 96.56 0.175283835 

77 Hormigón Simple f´c = 280 
kg/cm2(incluye aditivo acelerante 8 
horas) 

m3 33.8499908 168.50 5703.723447 0.003701073 63.50 0.235018141 

78 Caseton para alivianar losas 40x40x20 u 171 0.70 119.7 7.76718E-05 97.93 0.007606399 

79 Excavación a máquina material sin 
clasificar con retroexcavadora 2-4m 

m3 37.5689046 2.83 106.32 6.89897E-05 30.76 0.002122123 

80 Excavación manual,material sin 
clasificar 

m3 3 9.06 27.18 1.76368E-05 97.14 0.001713234 

81 Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 
40por ciento piedra) f´c = 210 kg/cm2 

m3 13.9299895 199.81 2783.3512 0.001806081 57.90 0.104572086 

82 Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 Kg 3755.11111 2.14 8035.937778 0.005214417 52.47 0.273600464 

83 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 137.199725 10.48 1437.853123 0.000933004 96.56 0.090090912 

84 Hormigón Simple f´c = 280 
kg/cm2(incluye aditivo acelerante 8 
horas) 

m3 25 168.50 4212.5 0.002733437 63.50 0.173573268 

85 Placa colaborante de acero galvanizado 
e=0.65mm para losa incluye conector 

m2 27.8598334 27.61 769.21 0.000499131 55.54 0.027721709 

86 Replantillo de hormigón simple 
f´c=180 kg/cm2 

m3 0.78998038 155.08 122.510157 7.94953E-05 66.80 0.005310284 

87 Mejoramiento Conformacion y 
compactación con equipo liviano 

m3 26.9298426 18.58 500.356475 0.000324675 89.92 0.029194768 

88 Malla electrosoldada R-131 m2 292.979849 4.15 1215.866373 0.00078896 44.34 0.034982491 

89 Placa para anclaje 15cmx15cmx6mm u 18 15.44 277.92 0.000180339 66.67 0.012023183 

90 Acero estructural nacional en perfiles, 
suministro y montaje con equipo manu 

Kg 1500 4.32 6480 0.004204789 57.50 0.241775367 

91 Acero Estructural en perfil IPN Kg 3576.74062 6.19 22140.02444 0.014366378 67.33 0.967288247 

92 Mampostería de ladrillo de 15 cm con 
mortero 1:3 

m2 130.920027 31.69 4148.855645 0.002692139 89.50 0.240946466 

93 Enlucido con mortero 1:3 m2 389.49059 9.13 3556.049084 0.002307475 74.53 0.171976089 

94 Enlucido de filos con mortero 1:3 m 65 5.82 378.3 0.000245474 80.33 0.019718928 

95 Piso de Ceramicos (de primera) m2 206.139974 39.18 8076.56418 0.005240779 50.22 0.263191923 

96 Revestimiento de cerámica maderada 
con pegante para cerámica standar 

m2 97 33.59 3258.23 0.002114224 54.00 0.11416808 

97 Empastado especial de paredes, 
incluye andamio 

m2 67.6894665 7.31 494.81 0.000321076 92.32 0.029641724 

98 Pintura 100por ciento acrílica para 
interior/exterior hidrorepelente 
máxima p 

m2 67.6899563 4.58 310.02 0.000201168 77.54 0.015598567 

99 Divisiones de aluminio y melamine 
incluye puertas 

m2 24.2000262 152.88 3699.7 0.002400688 40.00 0.096027517 

100 Divisiones de aluminio y melamine m2 1.5 149.86 224.79 0.000145863 62.23 0.009077076 

101 Mueble para baño m 4.20002243 178.33 748.99 0.00048601 43.31 0.021049094 

102 Revestimiento de granito m 4.20003523 113.53 476.83 0.000309409 45.20 0.013985281 

103 Puerta de madera seyke(1.10x2.10) u 1 244.91 244.91 0.000158919 87.34 0.013879982 

104 Puerta de madera seyke(0.90x2.10) u 5 223.61 1118.05 0.000725488 87.18 0.063248072 

105 Puerta de madera seyke (0.70x2.10) u 2 204.65 409.3 0.00026559 86.45 0.022960215 

106 Mampara de vidrio 8 mm y aluminio m2 8.43001475 135.60 1143.11 0.000741749 40.00 0.029669977 

107 Ventanas de aluminio y vidrio claro 
e=6mm proyectable 

m2 35 84.00 2940 0.001907728 40.00 0.076309134 

108 Puerta de aluminio y vidrio claro e= 
6mm (incluye cerradura ) 

m2 15 142.91 2143.65 0.001390987 45.59 0.063415098 

109 Vidrio templado claro de 10mm 
suministro y colocación 

m2 55.9100049 155.45 8691.210266 0.005639615 43.41 0.244815687 

110 Enchagllado con carrizo m2 26 22.97 597.22 0.000387528 86.52 0.033528958 

111 Pasamano de acero Inoxidable m 72 162.22 11679.84 0.007578899 62.35 0.472544325 

112 Rastreras de cerámica nacional 
h=10cm, incluye emporado con 
mortero 1:3 

m 50 5.09 254.5 0.000165142 59.25 0.009784651 



 

 

 

113 Barral abatible de apoyo satinado u 1 173.00 173 0.000112257 40.81 0.004581228 

114 Barral recto de apoyo satinado u 1 57.55 57.55 3.73435E-05 42.35 0.001581495 

115 Estacion cambia pañales u 1 385.97 385.97 0.000250451 40.27 0.010085661 

116 suministro y colocación de sirena con luz 
estroboscópica 

u 6 180.13 1080.78 0.000701304 48.93 0.034314819 

117 suministro e instalación de señalización 
contra incendios 

u 16 20.12 321.92 0.00020889 99.86 0.020859732 

118 Extintor recargable de 10lbs PQS, 
suministro y colocación 

u 6 46.62 279.72 0.000181507 41.25 0.007487152 

119 POZO DE REVISIÓN DE HORMIGON DE 
60x60x70 CM. CON BROCAL Y TAPA C 

u 4 237.04 948.16 0.000615249 63.60 0.039129829 

120 Tubería PVC para desagüe, d= 110 mm m 16 5.11 81.76 5.3053E-05 54.79 0.002906775 

121 Codo de PVC 110mm x 90 grados para 
desagüe 

u 5 8.15 40.75 2.64422E-05 46.45 0.001228238 

122 Codo de PVC 110mm x 45 grados para 
desagüe 

u 2 6.95 13.9 9.01953E-06 47.56 0.000428969 

123 Yee de PVC de 110mm para desagüe u 5 5.65 28.25 1.83311E-05 49.30 0.000903721 

124 Reductor PVC de 110mm a 75mm para 
desagüe 

u 6 5.15 30.9 2.00506E-05 56.36 0.001130053 

125 Tubería PVC para desagüe, d = 75 mm m 6 5.93 35.58 2.30874E-05 53.36 0.001231944 

126 Codo de PVC de 75mm x 90 grados para 
desagüe 

u 4 5.75 23 1.49244E-05 49.15 0.000733535 

127 Codo de PVC 75mm x 45 grados para 
desagüe 

u 1 5.75 5.75 3.7311E-06 49.15 0.000183384 

128 Yee de PVC de 75mm para desagüe u 1 3.11 3.11 2.01804E-06 56.91 0.000114847 

129 Reductor PVC de 75mm a 50mm para 
desagüe 

u 4 4.49 17.96 1.1654E-05 58.77 0.000684906 

130 Tee PVC para desagüe, d = 50 mm u 4 2.06 8.24 5.34683E-06 45.58 0.000243709 

131 Tubería PVC para desagüe, d= 50mm m 4 3.04 12.16 7.89047E-06 61.34 0.000484001 

132 Codo de PVC de 50mm x 90 grados para 
desagüe 

u 4 6.95 27.8 1.80391E-05 47.56 0.000857938 

133 Codo de PVC de 50mm x 45 grados para 
desagüe 

u 1 6.95 6.95 4.50977E-06 47.56 0.000214484 

134 Yee de PVC de 50mm para desagüe u 1 2.58 2.58 1.67413E-06 60.37 0.000101067 

135 Tubería de polipropileno termofusión 32 
mm 

m 35 8.98 314.3 0.000203945 56.36 0.011494354 

136 Punto de agua termofusión, d=20 mm pto 14 48.22 675.08 0.000438051 55.34 0.024241729 

137 Inodoro con fluxómetro u 8 454.73 3637.84 0.002360548 41.84 0.098765319 

138 Instalación Lavamanospara empotrar, 
incluye accesorios de instalación 

u 8 28.55 228.4 0.000148206 97.15 0.014398197 

139 urinario con fluxómetro u 3 380.86 1142.58 0.000741406 43.13 0.03197682 

140 Punto de agua fria de PVC, d=1/2" pto 19 27.54 523.26 0.000339537 66.85 0.022698029 

141 Llave de paso 1/2" u 19 10.08 191.52 0.000124275 49.93 0.006205044 

142 Suministro e instalación de tubería de 
cobre tipo L d=1/2 inc accesorios 

m 30 24.62 738.6 0.000479268 50.35 0.024131148 

143 Acero estructural nacional en perfiles, 
suministro y montaje con equipo manu 

Kg 2878.21002 4.32 12433.8673 0.008068177 57.50 0.46392019 

144 Placa colaborante de acero galvanizado 
e=0.65mm para losa incluye conector 

m2 160 27.61 4417.6 0.002866524 55.54 0.159206746 

145 Malla electrosoldada R-84 m2 160 3.95 632 0.000410097 44.56 0.018273909 

146 Losa de hormigón simple e = 5 cm, f´c = 
180 kg/cm2 

m2 160 9.14 1462.4 0.000948933 72.76 0.069044338 

147 Impermeabilización con lamina asfaltica m2 160 28.55 4568 0.002964117 41.94 0.124315054 

148 Cielo raso gypsum para exteriores e= 7 
mm, incluye estructura, suministro y c 

m2 49.5 27.54 1363.23 0.000884582 59.56 0.052685733 

149 Cielo raso de madera, incluye entirado m2 44.5499146 34.97 1557.910513 0.001010908 48.13 0.04865501 

150 Excavación a máquina material sin 
clasificar con retroexcavadora 2-4m 

m3 12.5795053 2.83 35.6 2.31004E-05 30.76 0.000710568 

151 Excavación manual,material sin clasificar m3 2.8200883 9.06 25.55 1.65791E-05 97.14 0.001610491 

152 Mejoramiento Conformacion y 
compactación con equipo liviano 

m3 3.6201232 18.58 67.26188912 4.36454E-05 89.92 0.003924592 

153 Replantillo de hormigón simple f´c=180 
kg/cm2 

m3 0.19002943 155.08 29.46976453 1.91226E-05 66.80 0.001277387 

154 Hormigón Simple f´c = 280 
kg/cm2(incluye aditivo acelerante 8 
horas) 

m3 4.92001966 168.50 829.0233122 0.000537943 63.50 0.034159356 



 

 

 

155 Malla electrosoldada R-84 m2 47.4607595 3.95 187.47 0.000121647 44.56 0.005420585 

156 Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 Kg 530.412037 2.14 1135.081759 0.00073654 52.47 0.038646254 

157 Impermeabilización con lamina asfaltica m2 32 28.55 913.6 0.000592823 41.94 0.024863011 

158 Placa para anclaje 25cmx25cmx10mm u 6 21.40 128.4 8.33171E-05 51.64 0.004302496 

159 Acero estructural nacional en perfiles, 
suministro y montaje con equipo manu 

Kg 1000 4.32 4320 0.002803193 57.50 0.161183578 

160 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 24.1599176 10.48 253.1959369 0.000164296 96.56 0.015864383 

161 Placa colaborante de acero galvanizado 
e=0.65mm para losa incluye conector 

m2 32 27.61 883.52 0.000573305 55.54 0.031841349 

162 Losa de hormigón simple e = 5 cm, f´c = 
180 kg/cm2 

m2 32 9.14 292.48 0.000189787 72.76 0.013808868 

163 Piso de Ceramicos (de primera) m2 32 39.18 1253.76 0.000813549 50.22 0.040856421 

164 Mampara y puerta, vidrio curvo 
templado e= 10mm, incluye accesorios 
de an 

m2 59.2899943 223.31 13240.04864 0.008591298 50.98 0.43798437 

165 Excavación a máquina con 
retroexcavadora 

m3 45 2.45 110.25 7.15398E-05 32.94 0.002356521 

166 Excavación manual,material sin clasificar m3 15 9.06 135.9 8.81838E-05 97.14 0.008566171 

167 Cargado de material con minicargadora m3 60 1.78 106.8 6.93012E-05 22.84 0.001582838 

168 Transporte de materiales hasta 10 km, 
incluye pago en escombrera 

m3 60 2.68 160.8 0.000104341 66.10 0.006896944 

169 Sobreacarreo de materiales para 
desalojo, lugar determinado por el 
Fiscalizad 

m3-km 720 0.26 187.2 0.000121472 50.91 0.006184123 

170 Mejoramiento Conformacion y 
compactación con equipo liviano 

m3 195 18.58 3623.1 0.002350983 89.92 0.211400407 

171 Malla electrosoldada R-84 m2 300 3.95 1185 0.000768931 44.56 0.03426358 

172 Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2 m3 75.4000121 162.85 12278.89197 0.007967616 64.10 0.510724167 

173 Curado de superficie con aditivo químico m2 300 0.50 150 9.73331E-05 42.86 0.004171696 

174 Piso de Caucho e= 30 mm , provisión e 
instalación 

m2 300 72.00 21600 0.014015963 40.00 0.560638532 

175 Bordillo de hormigón prefabricado 
liviano de 8 x 25 x100 cm recto. 

m 94 17.93 1685.42 0.001093647 56.43 0.061714525 

176 Juego BiosaludableEjercitador Remo u 1 1,521.40 1521.4 0.000987217 42.86 0.042312119 

177 Juego BiosaludableEjercitador de 
contura 

u 1 933.40 933.4 0.000605671 44.67 0.027055337 

178 Juego Biosaludable ejercitador pectoral u 1 1,005.40 1005.4 0.000652391 44.33 0.028920501 

179 Juego Biosaludable ejercitador extension u 1 1,473.40 1473.4 0.00095607 42.96 0.041072784 

180 Juego Biosaludableejercitador 
escaladora 

u 1 801.40 801.4 0.000520018 45.44 0.023629627 

181 Juego Biosaludable ejercitador hockey u 1 1,353.40 1353.4 0.000878204 43.22 0.037955974 

182 Juego Biosaludableejercitador timon u 1 1,065.40 1065.4 0.000691324 44.09 0.030480493 

183 Juego Biosaludableejercitador dorsales u 1 1,545.40 1545.4 0.00100279 42.82 0.042939479 

184 Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 Kg 99.6018519 2.14 213.147963 0.000138309 52.47 0.007257072 

185 Placas laminadas en caliente Kg 35 4.42 154.7 0.000100383 61.36 0.006159492 

186 Geomembrana 500 micras, suministro e 
instalación 

m2 300 5.51 1653 0.001072611 41.18 0.044170101 

187 Juego muelle tipo caballo Fury , incluye 
anclaje 

u 1 1,233.83 1233.83 0.000800616 40.68 0.032569078 

188 Juego muelle tipo conejo , incluye 
anclaje 

u 1 1,233.83 1233.83 0.000800616 40.68 0.032569078 

189 Juego muelle tipo motocicleta , incluye 
anclaje 

u 1 1,209.83 1209.83 0.000785043 40.69 0.031943407 

190 Juego muelle tipo carrucel, provisión e 
instalacion (incluye anclaje) 

u 1 2,409.34 2409.34 0.00156339 40.22 0.06287954 

191 Juego muelle tipo delfin , incluye anclaje u 1 1,233.83 1233.83 0.000800616 40.68 0.032569078 

192 Juegos infantiles estructura modular u 1 38,456.3
5 

38456.35 0.024953833 40.00 0.998153316 

193 Juegos infantiles estación torre cuadra y 
torre exagonal 

u 1 14,395.5
0 

14395.5 0.009341056 40.00 0.373642222 

194 Juego infantil estación de red para 
escalar 

u 1 5,281.33 5281.33 0.003426987 40.00 0.137079495 

195 Jueg Infantil estación de juego con discos 
y trompo 

u 1 2,736.80 2736.8 0.001775874 40.00 0.071034978 

196 Excavación a máquina con 
retroexcavadora 

m3 382.302041 2.45 936.64 0.000607774 32.94 0.020020066 



 

 

 

197 Excavación manual,material sin clasificar m3 42.9503311 9.06 389.13 0.000252501 97.14 0.024527993 

198 Cargado de material con minicargadora m3 118.331461 1.78 210.63 0.000136675 22.84 0.003121659 

199 BaseGranular conformación y 
compactación con equipo liviano 

m3 168.500165 38.50 6487.256343 0.004209498 37.91 0.159582052 

200 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 m3 2.40002541 149.57 358.9718001 0.000232932 66.89 0.015580835 

201 Hormigón Simple f´c = 280 
kg/cm2(incluye aditivo acelerante 8 
horas) 

m3 93.0700289 168.50 15682.29986 0.010176043 63.50 0.646178762 

202 Encofrado de madera recto (2 usos) m2 116.750172 10.48 1223.541798 0.000793941 96.56 0.076662904 

203 Malla electrosoldada R-84 m2 741.4 3.95 2928.53 0.001900286 44.56 0.084676726 

204 MorteroGrout m3 2 1,218.73 2437.46 0.001581637 40.88 0.064657303 

205 Cubierta de galvalume (suministro y 
colocación) e=0.4 prepintado 

m2 990 19.02 18829.8 0.012218416 53.02 0.647820417 

206 Acero estructural nacional en perfiles, 
suministro y montaje con equipo manu 

Kg 22120.2792 4.32 95559.6063 0.062007404 57.50 3.565425754 

207 Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 Kg 3672.99074 2.14 7860.200185 0.005100383 52.47 0.267617107 

208 Cumbrero para cubierta de galvalume 
e=0.4mm, suministro e instalación 

m 20 11.95 239 0.000155084 45.00 0.006978782 

209 Excavación a máquina con 
retroexcavadora 

m3 187.102041 2.45 458.4 0.00029745 32.94 0.009797999 

210 Transporte de materiales hasta 10 km, 
incluye pago en escombrera 

m3 187.100746 2.68 501.43 0.000325372 66.10 0.021507056 

211 Cargado de material con minicargadora m3 187.101124 1.78 333.04 0.000216105 22.84 0.004935847 

212 Sobreacarreo de materiales para 
desalojo, lugar determinado por el 
Fiscalizad 

m3-km 2244 0.26 583.44 0.000378587 50.91 0.019273851 

213 Subrasante conformación y 
compactación con equipo liviano 

m2 1870.81919 2.74 5126.044576 0.003326225 29.83 0.099221282 

214 Mejoramiento, conformación y 
compactación con equipo pesado 

m3 1122.5 16.21 18195.725 0.011806973 81.52 0.962504428 

215 Malla electrosoldada R-84 m2 1475 3.95 5826.25 0.003780579 44.56 0.1684626 

216 Curado de superficie con aditivo químico m2 1871 0.50 935.5 0.000607034 42.86 0.026017476 

217 Corte y sellado de juntas con 
poliuretano, incluye cordón e 
imprimante 

m 1328.67095 3.89 5168.53 0.003353793 45.56 0.152798805 

218 Losa de Hormigón Simple F'c= 210 
Kg/cm2 e= 10cm 

m2 1475 30.01 44264.75 0.028722829 47.80 1.372951238 

219 Alisado de Hormigón m2 657.984848 0.66 434.27 0.000281792 72.73 0.02049475 

220 Piedra Andesítica Martilinada 30 x 30 x 3 
cm, suministro y colocación, e=2 cm 

m2 800 59.82 47856 0.031053145 53.71 1.667864438 

221 Arco de indoor fútbol, con malla de 
cerramiento 5010 y tubo de cerramiento 

u 2 322.48 644.96 0.000418506 43.15 0.018058546 

222 Tablero de basquet con soporte tubos 
HG y anillo, diseño tipo 

u 2 400.28 800.56 0.000519473 40.61 0.021095804 

223 Parante de hierro d= 4 pulg (volley) u 4 240.17 960.68 0.000623373 63.23 0.039415871 

224 Banca de hormigón prefabricado gris 
1,93m x 0,54m x 0,47m 

u 2 734.00 1468 0.000952566 40.00 0.038102656 

225 Totem de hormigón prefabricado con 
acero 0.55x2.2x0.45 

u 2 2,160.00 4320 0.002803193 40.00 0.112127706 

226 Banca mesa de hormigón prefabricado 
1.35x0.3m 

u 3 876.80 2630.4 0.001706833 40.00 0.068273315 

227 Jardinera en hormigón prefabricado 
0.47x0.75m 

u 2 426.80 853.6 0.00055389 40.00 0.022155604 

228 Banca de hormigón prefabricado grissin 
espaldar 2,00m x 0,50m x 0,46m 

u 10 798.80 7988 0.005183311 40.00 0.207332435 

229 Banca de hormigón gris prefabricada con 
espadar 2,00m x 0,50m x 0,78m (An 

u 2 876.80 1753.6 0.001137889 40.00 0.045515543 

230 Banca de Hormigón prefabricado0,70m 
x 0,71m x 0,85m (Ancho x Alto x Prof 

u 9 726.80 6541.2 0.004244501 40.00 0.169780035 

231 Basurero de acero inoxidable, suministro 
y colocación, incluye dado de fijació 

u 9 269.15 2422.35 0.001571832 41.10 0.06460229 

232 Bebedero Torre u 6 657.64 3945.84 0.002560405 53.31 0.136495192 

233 Estación de bicicletas, Suministro y 
Colocación 

u 5 474.79 2373.95 0.001540426 51.58 0.07945516 

234 Letrero informativo turístico u 1 1,380.00 1380 0.000895464 40.00 0.035818573 

235 Basurero soterrado incluye obra civil, 
suministro y colocación 

u 1 18,960.0
0 

18960 0.012302901 40.00 0.492116045 



 

 

 
240 Siembra de árboles con provisión de 

plantas ( h min= 2 m ) 
u 88 31.15 2741.2 0.00177873 99.88 0.177659509 

241 Siembra de plantas (vegetacion baja) 
h=60cm 

u 4000 1.52 6080 0.003945234 98.58 0.388921179 

242 Siembra de kikuyo en chamba m2 2316.89899 1.98 4587.46 0.002976744 62.54 0.186165572 

243 Suministro y colocación de plantas 
pequeñas (rosas endémicas) 

u 2700 1.25 3375 0.002189994 41.15 0.090118264 

244 Canal de zinc trapezoidal de 25X25 cm, 
incluye suministro e instalación 

m 42 42.61 1789.62 0.001161261 41.96 0.048726532 

245 Bajante de aguas lluvias con tubería PVC 
110mm, incluye accesorios 

m 40 10.63 425.2 0.000275907 62.08 0.017128296 

246 Canal de zinc trapezoidal de 10X10 cm, 
incluye suministro e instalación 

m 21 22.52 472.92 0.000306872 43.71 0.013413363 

247 Bajante de aguas lluvias de zinc de 
10X10cm 

m 18 12.52 225.36 0.000146233 50.70 0.007414024 

248 Replanteo y nivelación de franjas m 965 0.24 231.6 0.000150282 67.00 0.010068912 

249 Excavación manual, zanja 0-2 m, 
material sin clasificar 

m3 36.76 7.75 284.89 0.000184861 97.12 0.017953746 

250 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 
m, material sin clasificar, cuchara 40 c 

m3 155 2.05 317.75 0.000206184 11.35 0.002340187 

251 Tubería PVC para desagüe, d= 110 mm m 39.4402985 5.11 201.5399254 0.000130777 54.79 0.007165254 

252 Tubería PVC para desagüe, d= 160 mm m 173 9.18 1588.14 0.001030524 48.86 0.050351388 

253 Codo de PVC 110mm x 90 grados para 
desagüe 

u 20 8.15 163 0.000105769 46.45 0.004912952 

254 Codo de PVC 110mm x 45 grados para 
desagüe 

u 20 6.95 139 9.01953E-05 47.56 0.004289689 

255 Yee de PVC de 110mm para desagüe u 20 5.65 113 7.33243E-05 49.30 0.003614886 

256 Yee de PVC de 160mm para desagüe u 10 6.14 61.4 3.98417E-05 48.55 0.001934313 

257 Cama de arena m3 39 14.76 575.64 0.000373525 99.02 0.036986487 

258 Rejilla de hierro m2 21 118.93 2497.53 0.001620615 54.17 0.087788727 

259 Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2 m3 8.6099776 162.85 1402.134852 0.000909827 64.10 0.058319933 

260 Bordillo canaleta 8cm m 100 26.04 2604 0.001689702 50.84 0.085904462 

261 POZO DE REVISIÓN DE HORMIGON DE 
60x60x70 CM. CON BROCAL Y TAPA C 

u 33 237.04 7822.32 0.005075803 63.60 0.322821086 

262 Tubería PVC para desagüe, d= 200 mm m 470 14.34 6739.8 0.00437337 49.34 0.21578207 

263 Pozo de revisión h = 1.5 a 2 m, incluye 
encofrado metálico, excluye tapa, cerc 

u 4 407.71 1630.84 0.001058231 50.26 0.053186699 

264 Tuberia PVC D=300mm alcantarillado, 
suministro e instalación 

m 213 40.42 8609.46 0.005586568 41.46 0.231619122 

265 Bomba de 5.5 HP, alto caudal, 110-220 
V, monofásica, suministro e instalació 

u 2 1,520.04 3040.08 0.001972669 43.00 0.084824766 

266 Accesorios para instalación de bombas, 
suministro y colocación 

u 2 199.13 398.26 0.000258426 63.03 0.016288579 

267 Tablero de control de Bomba hasta 5.5 
HP 

u 2 1,396.42 2792.84 0.001812238 40.41 0.073232542 

268 Tubería de PVC roscable d=1/2" 
(p/presión) 

m 23.359375 2.56 59.8 3.88035E-05 61.13 0.002372055 

269 Tubería de PVC roscable d=3/4" 
(p/presión) 

m 63.1699346 3.06 193.3 0.00012543 57.65 0.007231033 

270 Tubería de PVC roscable d=1" 
(p/presión) 

m 114.230483 5.38 614.56 0.00039878 50.04 0.019954957 

271 Codo PVC de 45° roscable d=1" 
(p/presión) 

u 50 4.01 200.5 0.000130102 49.52 0.006442645 

272 Codo PVC de 45° roscable d=3/4" 
(p/presión) 

u 50 2.81 140.5 9.11687E-05 53.59 0.004885728 

273 Codo PVC de 45° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 50 2.17 108.5 7.04043E-05 57.57 0.004053173 

274 Codo PVC de 90° roscable d=1" 
(p/presión) 

u 50 4.33 216.5 0.000140484 53.13 0.007463919 

275 Codo PVC de 90° roscable d=3/4" 
(p/presión) 

u 50 2.71 135.5 8.79242E-05 54.07 0.004754062 

236 Monumento conmemorativo (dos 
estatuas) 

u 1 36,000.0
0 

36000 0.023359939 40.00 0.934397554 

237 Relleno compactado con material de 
sitio 

m3 1002 6.82 6833.64 0.004434261 81.62 0.36192442 

238 Relleno de tierra vegetal abonada m3 376.029725 13.24 4978.633561 0.003230572 99.46 0.321312646 

239 Cargado de material con minicargadora m3 376.02809 1.78 669.33 0.00043432 22.84 0.009919861 



 

 

276 Codo PVC de 90° roscable d=1/2" 
(p/presión) 

u 50 2.05 102.5 6.65109E-05 58.60 0.003897541 

277 Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión) u 50 1.69 84.5 5.4831E-05 71.92 0.003943443 

278 Tee PVC roscable d=3/4" (p/presión) u 50 4.00 200 0.000129777 53.51 0.006944391 

279 Tee PVC roscable d=1" (p/presión) u 50 5.30 265 0.000171955 50.18 0.008628707 

280 unión universal PVC roscable d= 1/2" 
(p/presión) 

u 100 2.16 216 0.00014016 65.00 0.009110376 

281 unión universal PVC roscable d= 3/4" 
(p/presión) 

u 100 2.69 269 0.000174551 60.09 0.010488749 

 
282 unión universal PVC roscable d= 1" 

(p/presión) 
u 100 13.79 1379 0.000894815 43.92 0.039300294 

283 Medidor de agua potable d=1", 
suministro e instalación 

u 1 116.10 116.1 7.53358E-05 43.78 0.003298201 

284 Medidor de agua potable d=3/4", 
suministro e instalación 

u 6 92.09 552.54 0.000358536 44.76 0.016048077 

285 Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2 
(incluye aditivo superplastificante) 

m3 4 162.28 649.12 0.000421206 61.94 0.026089478 

286 Acero de refuerzo, cortado y figurado 
fy=4200 kg/cm2 

Kg 430 2.38 1023.4 0.000664071 56.36 0.03742705 

287 Malla electrosoldada R-84 m2 72 3.95 284.4 0.000184544 44.56 0.008223259 

288 Tapa de H. A. de 70 x 70 cm con platina 
perimetral 

u 1 81.49 81.49 5.28778E-05 51.00 0.002696769 

289 Pileta circular en parque central PS, 
suministro de equipos, materiales pvc,, 
in 

u 1 44,233.30 44233.3 0.028702422 40.31 1.15699462 

290 Fuente seca 1 y 2 para parque central PS, 
sumministro de equipos, materiales 

u 1 72,561.43 72561.43 0.047084182 40.15 1.890429924 

291 Cobertura de plástico (5 usos) m2 2000 0.28 560 0.000363377 76.52 0.027805595 

292 Tanque metálico 55 galones u 4 96.00 384 0.000249173 40.00 0.009966907 

293 Conos para tráfico, suministro e 
instalación, 20 usos 

u 8 1.66 13.28 8.61722E-06 55.65 0.000479548 

294 Malla plástica de seguridad K0001, 
suministro e instalación, 5 usos 

m 800 0.90 720 0.000467199 88.80 0.041487251 

295 Parante con base de hormigón, 20 usos u 40 6.42 256.8 0.000166634 86.32 0.014383867 

296 Pasos peatonales de tabla u 8 11.16 89.28 5.79326E-05 72.00 0.004171151 

297 Valla de advertencia de obras y desvío u 6 27.12 162.72 0.000105587 85.93 0.009073084 

298 Señalización con cinta m 3000 0.22 660 0.000428266 66.67 0.028552464 

299 Caballete de bastidor metálico con 
bisagra y cadena, incluye lona dos caras 
im 

u 6 205.13 1230.78 0.000798637 47.59 0.038007153 

300 Letrero informativo en lona de 2.0 x 4.0 
m 

u 1 1,140.89 1140.89 0.000740309 45.22 0.033476769 

301 RETIRO DE POSTE DE HORMIGON 
ARMADO HASTA 12 M CON MAQuINA 

u 1 62.38 62.38 4.04776E-05 41.07 0.001662414 

302 REuBICACION DE POSTE DE HORMIGON 
ARMADO HASTA 12 M CON MAQuIN 

u 2 73.30 146.6 9.51269E-05 49.43 0.004702121 

303 RETIRO/MONTAJE DE ESTRuCTuRA EN 
BAJA TENSION 

u 6 8.77 52.62 3.41444E-05 97.13 0.00331645 

304 RETIRO/MONTAJE DE ESTRuCTuTA 
TRIFASICA EN MEDIA TENSION 
INCLuIDO 

u 5 26.72 133.6 8.66913E-05 97.14 0.008421196 

305 RETIRO DE TENSOR u 2 10.21 20.42 1.32503E-05 97.11 0.001286734 

306 RETIRO/MONTAJE DE LuMINARIA HASTA 
150W 

u 5 12.14 60.7 3.93875E-05 97.15 0.003826491 

307 SuMINISTRO Y MONTAJE ESTRuCTuRA 
SST-3RS 

u 1 1,628.65 1628.65 0.00105681 42.40 0.044808749 

308 SuMINISTRO Y MONTAJE ESTRuCTuRA 
SST-3RS CON SECCIONADOR TIPO BAR 

u 1 1,758.25 1758.25 0.001140906 42.23 0.048180456 

309 SuMINISTRO Y MONTAJE ESTRuCTuRA 
SST-3RV CON SECCIONADOR TIPO BAR 

u 1 1,733.24 1733.24 0.001124677 42.26 0.04752886 

310 SuMINISTRO Y MONTAJE DE 
ESTRuCTuRA TAT-0FS 

u 2 98.18 196.36 0.000127415 51.20 0.006523673 

311 SuMINISTRO E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR PADMOuNTED 3F 
50KVA 

u 1 6,501.00 6501 0.004218416 40.89 0.172491015 

312 BASE PARA TRANSFORMADOR 50KVA u 1 640.98 640.98 0.000415924 51.44 0.021395116 

313 CONDuCTOR Cu DESNuDO No.2AWG m 23 6.06 139.38 9.04419E-05 41.66 0.003767809 



 

 

314 TENDIDO DE CONDuCTOR Cu XLPE 15KV 
No.2/0AWG 

m 327 18.36 6003.72 0.003895737 42.24 0.164555931 

315 TENDIDO DE CONDuCTOR Cu DESNuDO 
No.2/0AWG 

m 109 12.20 1329.8 0.00086289 42.07 0.03630179 

316 POZO DE REVISION ELECTRICO TIPO B 
(90X90X150cm) 

u 2 318.94 637.88 0.000413912 60.19 0.024913373 

317 PuESTA A TIERRA G2-3 u 1 125.41 125.41 8.13769E-05 45.52 0.003704278 

318 EXCAVACION A MAQuINA 0-2M m3 173 2.04 352.92 0.000229005 10.82 0.002477837 

319 Cama de arena m3 49 14.76 723.24 0.000469301 99.02 0.046470202 

320 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 
EXCAVACION) 

m3 164 3.90 639.6 0.000415028 88.37 0.036676046 

321 CINTA PVC DE PELIGRO m 400 0.14 56 3.63377E-05 50.00 0.001816884 

322 POZO DE REVISION ELECTRICO TIPO A 
(60X60X75cm) 

u 9 147.11 1323.99 0.00085912 60.15 0.051676077 

323 POZO DE REVISION ELECTRICO TIPO B 
(90X90X150cm) 

u 1 318.94 318.94 0.000206956 60.19 0.012456686 

324 TENDIDO DE DuCTOS ELECTRICOS 
50MM 

m 2390 2.58 6166.2 0.004001168 49.49 0.198017814 

325 TENDIDO DE DuCTOS ELECTRICOS 
110MM 

m 358 5.64 2019.12 0.001310181 44.34 0.05809343 

326 TENDIDO DE MANGuERA PVC 1 1/2" m 962 3.32 3193.84 0.002072442 55.81 0.11566298 

327 TENDIDO DE MANGuERA PVC 1/2" m 358 1.24 443.92 0.000288054 69.13 0.019913173 

328 CONDuCTOR CONCENTRICO 3X12AWG m 1250 2.90 3625 0.002352216 42.97 0.101074724 

329 CONDuCTOR THHN No.10AWG PARA 
PuESTA A TIERRA 

m 905 1.20 1086 0.000704691 44.80 0.031570179 

330 CONDuCTOR TTu 600V No.8AWG m 2380 2.30 5474 0.003552008 43.75 0.155400371 

331 CONDuCTOR TTu 600V No.6AWG m 1100 3.42 3762 0.002441114 42.95 0.104845829 

332 CONDuCTOR TTu 600V No.4AWG m 1510 4.74 7157.4 0.004644345 42.13 0.195666262 

333 CONDuCTOR Cu DESNuDO No.2AWG m 15 6.06 90.9 5.89838E-05 41.66 0.002457267 

334 ALIMENTADOR TTu 3X1/0(1/0) AWG m 185 45.76 8465.6 0.005493219 40.47 0.222310589 

335 PuNTO DE ILuMINACION ORNAMENTAL 
TIPO 1 

u 17 1,827.66 31070.22 0.020161068 40.23 0.811079756 

336 PuNTO DE ILuMINACION ORNAMENTAL 
TIPO 2 

u 5 2,547.66 12738.3 0.00826572 40.16 0.331951303 

337 PuNTO DE ILuMINACION ORNAMENTAL 
TIPO 3 

u 1 2,427.66 2427.66 0.001575277 40.17 0.063278896 

338 PuNTO DE ILuMINACION ORNAMENTAL 
TIPO 4 

u 11 2,067.66 22744.26 0.014758459 40.20 0.59329005 

339 PuNTO DE ILuMINACION ORNAMENTAL 
TIPO 5 

u 21 1,467.66 30820.86 0.019999261 40.28 0.805570243 

340 PuNTO DE ILuMINACION ORNAMENTAL 
TIPO 6 

u 15 364.86 5472.9 0.003551295 40.76 0.144750772 

341 POSTE INTELIGENTE u 2 18,612.12 37224.24 0.024154332 40.04 0.967139473 

342 BASE-PLINTO PARA POSTES HASTA 5m u 64 78.17 5002.88 0.003246305 47.86 0.155368145 

343 BASE-PLINTO PARA POSTES HASTA 9m u 23 136.93 3149.39 0.002043599 47.89 0.097867948 

344 BASE-CANASTILLA PARA REFLECTORES 
DE PISO 

u 15 55.18 827.7 0.000537084 47.35 0.025430924 

345 REFLECTOR LED DE PISO 20W u 15 22.36 335.4 0.000217637 51.37 0.011180001 

346 LuMINARIA LED DE PELDAÑO u 27 72.78 1965.06 0.001275102 45.40 0.057889643 

347 BASE PARA TABLERO DE MEDIDORES u 1 145.52 145.52 9.44261E-05 46.12 0.00435493 

348 TABLERO GENERAL DE MEDIDORES (3 
MEDIDORES) 

u 1 242.60 242.6 0.00015742 41.74 0.006570712 

349 TABLERO DE CONTROL DE ILuMINACION 
EXTERIOR (TDI) 

u 1 1,294.51 1294.51 0.000839991 46.46 0.03902598 

350 TABLERO DE DISTRIBuCION DE EDIFICIO 
(TDE) 

u 1 504.53 504.53 0.000327383 53.02 0.01735785 

351 TABLERO DE DISTRIBuCION DE 
MOTORES (TDM) 

u 1 355.10 355.1 0.00023042 58.49 0.013477257 

352 PuESTA A TIERRA G2-1 u 12 40.85 490.2 0.000318085 56.96 0.018118093 

353 PICADO Y RESANE DE PARED PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

m 85 2.46 209.1 0.000135682 94.73 0.012853185 

354 TENDIDO DE DuCTOPVC 2" m 68 2.24 152.32 9.88385E-05 43.53 0.00430244 

355 TENDIDO DE MANGuERA PVC 1/2" m 125 1.24 155 0.000100578 69.13 0.006952924 

356 TENDIDO DE DuCTOPVC 2" m 6 2.24 13.44 8.72104E-06 43.53 0.000379627 

357 CANALETA PORTACABLES TIPO 
ESCALERILLA 20X10 CM 

m 20 25.02 500.4 0.000324703 51.11 0.016595578 



 

 

 
366 CONMuTADOR SIMPLE u 2 5.93 11.86 7.6958E-06 45.10 0.000347081 

367 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110V u 20 2.93 58.6 3.80248E-05 50.33 0.001913788 

368 TOMACORRIENTE220V u 2 15.53 31.06 2.01544E-05 41.95 0.000845479 

369 FOCO LED 9W u 9 5.33 47.97 3.11271E-05 45.68 0.001421887 

370 MANGuERA LED CON DIFuSOR PVC m 35 6.83 239.05 0.000155116 46.96 0.00728427 

371 DRIVER PARA MANGuERA LED u 3 22.86 68.58 4.45007E-05 52.16 0.002321156 

372 LuMINARIA LED FLAT REDONDA TIPO 1 u 8 22.86 182.88 0.000118668 52.16 0.006189748 

373 LuMINARIA LED FLAT REDONDA TIPO 2 u 20 15.66 313.2 0.000203231 57.75 0.011736617 

374 OJO DE BuEY SOBREPuESTO u 82 25.26 2071.32 0.001344053 51.00 0.068546704 

375 APLIQuE DE TECHO LED SOBREPuESTO u 2 20.76 41.52 2.69418E-05 53.39 0.001438422 

376 OJO DE BuEY LED EMPOTRADO u 26 22.86 594.36 0.000385673 52.16 0.020116682 

377 LuMINARIA DECORATIVA LED COLGANTE 
TIPO 1 

u 3 71.70 215.1 0.000139576 43.88 0.006124579 

378 LuMINARIA DECORATIVA LED COLGANTE 
TIPO 2 

u 2 50.42 100.84 6.54338E-05 45.51 0.002977892 

379 SPOT DE TECHO TRIPLE u 2 28.26 56.52 3.66751E-05 49.84 0.001827887 

380 CENTRO DE CARGA TIPO SQuARE 1F 3H 10 
SERVICIOS 

u 2 80.57 161.14 0.000104562 50.33 0.005262589 

381 CENTRO DE CARGA TIPO SQuARE 3F 4H 12 
SERVICIOS 

u 1 130.97 130.97 8.49848E-05 46.35 0.003939043 

382 BREKER ENCHuFABLE 1F HASTA 30A u 15 9.74 146.1 9.48024E-05 51.38 0.004870948 

383 BREKER ENCHuFABLE 2F HASTA 50A u 4 18.14 72.56 4.70833E-05 46.11 0.002171009 

384 BREKER ENCHuFABLE 3F HASTA 50A u 2 43.94 87.88 5.70242E-05 42.52 0.002424669 

385 PuESTA A TIERRA G2-1 u 1 40.85 40.85 2.6507E-05 56.96 0.001509841 

                                                                                                                  TOTAL    1´541.099,92521 

 

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, 

constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive 

cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto 

al   Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

 

Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO 

 

5.1. La Contratante cancelará el 50% del valor del contrato en calidad de 

anticipo. El resto del valor del contrato será cancelado contra presentación de 

planillas mensuales debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato. 

De la planilla se descontará cualquier cargo a la Contratista, que sea en legal 

aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la entidad será 

devengado al momento del pago de la planilla, hasta la terminación del plazo 

contractual inicialmente estipulado.”. 

 

5.2. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 5 

días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el 

CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se 

358 CAJETIN OCTOGONAL u 30 1.81 54.3 3.52346E-05 47.95 0.001689498 

359 CAJETIN RECTANGuLAR u 34 1.70 57.8 3.75057E-05 46.76 0.001753766 

360 TENDIDO DE 
CONDuCTORCONCENTRICO 3X14AWG 

m 215 1.72 369.8 0.000239958 45.04 0.01080773 

361 TENDIDO DE CONDuCTORTHHN 
2X12+14AWG 

m 70 1.82 127.4 8.26682E-05 46.32 0.003829192 

362 TENDIDO DE CONDuCTORTHHN 
2X8+8AWG 

m 8 5.47 43.76 2.83953E-05 42.63 0.001210492 

363 TENDIDO DE ALIMENTADOR THHN 
2X8(8)+8AWG 

m 30 7.16 214.8 0.000139381 41.61 0.005799642 

364 INTERRuPTOR SIMPLE u 9 4.13 37.17 2.41191E-05 47.33 0.001141559 

365 INTERRuPTOR DOBLE u 2 5.87 11.74 7.61794E-06 47.49 0.000361776 



 

 

procederá al pago dentro del plazo de 15 días contados desde la aprobación. Si 

la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, 

transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y 

debe ser pagada por la contratante. 

 
Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el 

contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará 

al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los 5 días laborables 

siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha 

aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando 

se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en 

el numeral 5.3 de esta cláusula. 

 

5.3. En los 5 días primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el 

contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de 

obra ejecutadas durante el periodo mensual anteriores. Se emplearán las 

unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y 

Precios para cada rubro señalada en el Formulario Único de la Oferta. 

 

Toda la información relacionada con los pagos recibidos por los contratistas y sub 

contratistas del Estado, así como sus movimientos financieros, tendrá el carácter de 

pública y deberá ser difundida a través de un portal de información o página 

web, destinada para el efecto, que permita detectar con certeza el flujo de los 

fondos públicos. no se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni 

bancaria sobre este tipo de información. En este proceso de interoperabilidad 

actuarán el Servicio de Contratación Pública, Ministerio de Economía ay Finanzas, 

el Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico y demás entidades involucradas y que cuenten con 

información necesaria para el cumplimiento de los fines de esta. El Banco Central 

del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio encargado de las 

finanzas públicas emitirán la normativa secundaria necesaria para regular. (Ley 

Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización 

y Modernización de la Gestión Financiera -2S-R.O. N° 150 de viernes 29 de 

diciembre de 2017). 

 

Cláusula Sexta. – GARANTÍAS, 

 

6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

 

- Garantía del buen uso del anticipo 

 

El contratista por la garantía del Buen uso del anticipo del contrato entrega una 

póliza de Seguros otorgada por la Aseguradora SEGUROS CONFIANZA S.A., con N° 

BU-0573375, por el valor de USD $ 770.549,97, con vigencia desde el 30 de enero 

de 2023, hasta el 30 de abril de 2023; emitida con fecha 30 de enero de 2023. 

 

- Garantía de Fiel cumplimiento del contrato 

 



 

 

El contratista por la garantía de Fiel Cumplimiento del contrato entrega una póliza 

de Seguros otorgada por, Aseguradora SEGUROS CONFIANZA S.A., con N° CC-

0663135, por el valor    de USD $77.055,00, con vigencia desde el 30 de enero de 

2023, hasta el 30 de enero de 2024; emitida con fecha 30 de enero de 2023. 

 

- Garantía Técnica 

 

El contratista entrega una garantía Técnica a favor del GAD Municipal de Pablo Sexto para 

asegurar que los bienes y materiales utilizados en la obra serán NUEVOS, SIN USO, NO 

REFACCIONADOS Y DE BUENA CALIDAD, garantizando su funcionamiento adecuado por un 

plazo no menor a 12 meses a partir de la recepción definitiva de los mismos. 

 

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 

vigilado y exigido por la contratante. 

Para el presente contrato se tendrá en cuenta el ACUERDO Nº 039-CG NORMAS 

DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS, Suplemento -- Registro Oficial Nº 87 -- Lunes 14 de Diciembre del 2009 

relacionada con el control de garantías por lo que , El/a Tesorero/a Municipal 

antes de realizar y confirmar el pago, verificará, y comprobará (en forma 

documentada) que los documentos entregados por los contratistas en calidad 

de garantías sea de anticipos o de fiel cumplimiento o para servicios de 

mantenimiento o renovaciones de las mismas o liquidaciones: pólizas, cheques 

certificados, certificados de depósitos, avales de garantías y otros de similar 

naturaleza otorgados por las compañías de seguros, financieras, bancos o 

cooperativas de ahorro y crédito autorizadas legalmente, sean efectivamente 

otorgadas por dichas entidades financieras; y, de comprobarse que las: pólizas, 

cheques certificados, certificados de depósitos, avales de garantías y otros de 

similar naturaleza otorgados carecen de veracidad y validez, en forma 

inmediata objetará el pago sea de anticipo o el pago de planillas o 

liquidaciones, y comunicará por escrito a los contratistas para el reemplazo de 

las mismas y al mismo tiempo o en forma inmediata comunicará a la máxima 

autoridad para que realice la denuncia respectiva ante el Ministerio Público 

Fiscalía General del Estado. 

Cinco (5) días antes del vencimiento de las garantías: pólizas, cheques 

certificados, certificados de depósitos, avales de garantías y otros de similar 

naturaleza otorgados por las compañías de seguros, financieras, bancos o 

cooperativas de ahorro y crédito autorizadas legalmente procederá a renovar 

ante las entidades financieras emisoras de dichos documentos, igualmente 

adoptando las debidas diligencias en cada caso, que permita determinar su 

veracidad, y certeza, debiendo en casos de carecer de veracidad y validez, en 



 

 

forma inmediata comunicará por escrito a los contratistas para el reemplazo de 

las mismas y al mismo tiempo o en forma inmediata comunicará a la máxima 

autoridad para que realice la denuncia respectiva ante el Ministerio Público- 

Fiscalía General del Estado-. 

 
La Tesorería informará oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de 

las garantías a fin de que se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a 

requerir su renovación o ejecución, según sea el caso. 

Cláusula Séptima. - PLAZO 

 

7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos 

contratados es de DOSCIENTOS SETENTA (270) días, contado a partir del día 

siguiente de la autorización por escrito de inicio de los trabajos por parte del 

administrador del contrato. 

 

Cláusula Octava. – MULTAS: 

 

Por cada día/evento de retraso en la entrega de cada uno de los (bienes, 

servicios), la contratista se obliga a pagar el 1x1000 del monto del contrato, que 

se encuentra pendiente de ejecutar. 

 

Las multas no aplicarán en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme 

lo establecido en la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y 

aceptado por la institución, para lo cual se notificará a la entidad dentro de las 

48 horas subsiguientes de ocurridos los hechos. 

 

Concluido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no 

ocurridos los hechos que alegue LA CONTRATISTA como causa para la no 

ejecución del contrato y se le impondrá la multa prevista anteriormente. Dichas 

multas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. 

 

La entidad contratante queda autorizada por el contratista para que haga 

efectiva la multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde 

recibir sin requisito o trámite previo alguno. 

 

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, LA ENTIDAD 

CONTRATANTE, dará por terminado el contrato de manera anticipada y 

unilateralmente. 

 

Cláusula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
 

9.1 -El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará 

de acuerdo con la(s) siguientes fórmulas(s): 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Cláusula Décima. - SUBCONTRATACIÓN 

 

10.1. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido 

comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido. 

 

El contratista podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la 

entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado 

no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté 

habilitado en el Registro Único de Proveedores. 

 

10.2. El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente 

empleadas por ellos. 

 

Cláusula Décima Primera. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

 

11.1. La contratante designa al Ing. Ing. Carlos Leonardo Gallardo Samaniego, 

en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las 

condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente 

contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en 

el artículo 295 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

SIMBOLO DESCRIPCION COSTO DIRECTO COEFICIENTE

B MANO DE OBRA 187.264,16 0,146

C ACERO EN BARRAS 71.035,57 0,055

D PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO 60.907,37 0,047

E ADOQUINES DE HORMIGON 87.851,91 0,068

F MATERIAL PETREO 125.728,51 0,098

G CEMENTO PORTLAND-SACOS 123.270,16 0,096

H ADOQUINES DE HORMIGON 66.128,80 0,051

J LUMINARIAS PARAV LAMPARAS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 220.958,20 0,172

K LÁMINAS Y PLANCHAS GALV. PREPINTADAS MOLDEADAS (CUBIERTAS Y RECUBRIMIENTOS) 13.652,90 0,011

L CARPINTERIA DE HIERRO 125.440,06 0,098

X COMPONENTE NO PRINCIPAL 202.033,27 0,158

1.284.270,91 1,000

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.146 B1/Bo + 0.055 C1/Co + 0.047 D1/Do + 0.068 E1/Eo + 0.098 F1/Fo + 0.096 G1/Go + 0.051 H1/Ho + 0.172

J1/Jo + 0.011 K1/Ko + 0.098 L1/Lo + 0.158 X1/Xo)

SIMB DESCRIPCION COST.DIRECT. SRH #HOR./HOM. COEF.

Z15 OPERADOR EQUIPO PESADO C1 2.604,78 4,29 607,17 0,013

Z16 OPERADOR EQUIPO PESADO C2 815,39 4,09 199,36 0,004

Z19 SIN TITULO D2 520,94 3,87 134,61 0,003

Z2 ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 549,97 4,30 127,90 0,003

Z23 CHOFER C1 2.234,57 5,62 397,61 0,009

Z3 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 11.910,20 4,29 2.776,27 0,056

Z4 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 8.401,01 4,09 2.054,04 0,043

Z5 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3 10,88 5,44 2,00

Z6 ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 47.364,58 3,87 12.238,89 0,255

Z8 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 112.851,84 3,83 29.465,23 0,614

187.264,16 48.003,08 1,000

CUADRILLA TIPO



 

 

 

11.2. La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo 

cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea 

necesario la modificación del texto contractual. 

 

11.3. Inicio de la ejecución contractual. - Sólo con la suscripción del contrato 

administrativo o el instrumento que formalice la contratación se podrá dar inicio a 

la fase de ejecución contractual. Para efectos de cómputo del plazo en la 

ejecución del presente contrato, el plazo inicia a partir del día siguiente de la 

notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la 

disponibilidad del anticipo. Sólo por excepción, el administrador del contrato 

podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se 

acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien 

asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el 

principio de la mora purga la mora. 

 

Para el presente contrato se tendrá en cuenta el ACUERDO N.º 039-CG NORMAS DE 

CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS, Suplemento -- Registro Oficial N.º 87 -- lunes 14 de diciembre del 2009). 

408-17 Administrador del contrato 

 

DISPOSICIONES COMUNES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

 
Nota: Capítulo, Sección y artículo agregados por artículo 22 de Resolución del Servicio 

Nacional de Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 

de 9 de febrero del 2021. 

 

Art. 530.1.-Del administrador del contrato. -En todo procedimiento que se 

formalice con un contrato u orden de compra, deberá designarse de manera 

expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. En ambos 

casos sus obligaciones y responsabilidades se regularán por el presente capítulo, 

en lo que fuere aplicable. 

 

Art. 530.2.-Designación. -La designación del administrador del contrato la 

realizará la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, y podrá 

realizarla a partir de la resolución de adjudicación, misma que será notificada 

formalmente a la persona sobre la que recaiga esta responsabilidad. 

 

Al momento de suscribirse el contrato administrativo, en la cláusula pertinente se 

detallará con precisión la persona que asumirá la obligación de administrar el 

contrato; sin perjuicio de que posteriormente se designe a otra para la 

administración del contrato, particular que deberá ser notificado al contratista, 

sin necesidad de modificar el contrato. 

 

El administrador del contrato deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 

General, las resoluciones que emita el SERCOP para el efecto, y las condiciones 

pactadas en el contrato. Supletoriamente se podrá recurrir a otras fuentes 

normativas como el Código Orgánico Administrativo, el Código Civil y cualquier 

norma que, de manera razonada, sean necesarias y pertinentes para dilucidar 



 

 

cualquier inconveniente con la fase de ejecución contractual. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.3.-Objeciones. -La designación sólo podrá ser objetada dentro del 

término de tres (3) días contados desde la notificación, en los siguientes casos: 

 

1) Conflicto de intereses; o cualquier causa de excusa y recusación previsto en 

el Código Orgánico Administrativo. 

2) Falta de competencia profesional; y, 

3) Atentar al ejercicio de derechos de los servidores públicos designados, tales 

como: maternidad, paternidad, y cualquier otro licencia o derecho reconocido 

a los servidores públicos que pueda representar una afectación personal. 

En cualquier caso, la objeción a la designación deberá estar debidamente 

justificada y motivada. De haber mérito suficiente la máxima autoridad o su 

delegado designará un nuevo administrador del contrato. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.4.-Oposición al Administrador. -El contratista podrá solicitar a la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado, el cambio de administrador 

del contrato, por razones debidamente justificadas, que puedan alterar la 

correcta ejecución del contrato. 

 

En cualquier caso, la máxima autoridad o su delegado, procederá al análisis 

respectivo, y de ser pertinente designará un nuevo administrador del contrato. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.5.-Cambio de Administrador del contrato durante la ejecución. -Si 

durante la ejecución del contrato administrativo existiere mérito suficiente para 

cambiar al administrador del contrato, la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, de oficio o petición de parte, podrá disponer en 

cualquier momento el cambio de administrador del contrato, para lo cual 

notificará formalmente a: 1) administrador saliente, 2) administrador entrante, 3) 

contratista, 4) fiscalizador si fuere del caso, y 5) usuario administrador del Portal 

de Compras Públicas para la habilitación del nuevo usuario del administrador 

entrante. 

 

Una vez notificada la nueva designación de administrador del contrato, el 

administrador saliente, en un término máximo de cinco días, emitirá un informe 

motivado dirigido a la máxima autoridad o su delegado con copia al 

administrador entrante, en el que contenga como mínimo la siguiente 

información: 

 

1. Resumen de las actividades realizadas durante la fase de ejecución 

contractual hasta el momento de entrega del informe. 



 

 

2. Actividades relevantes pendientes a considerar por parte del 

administrador entrante. 

3. Conclusiones y recomendaciones puntuales. 

En este informe se anexará toda la documentación de respaldo que se haya 

producido durante la fase de ejecución contractual, la cual pasará al 

administrador entrante para su custodia y toma de decisiones relacionadas con 

el contrato. 

 

En cualquier caso, el administrador saliente tiene la obligación de publicar en el 

Sistema Oficial de Contratación del Estado toda la información relevante 

referida en esta Resolución, en un término no mayor a cinco días de la 

notificación de la designación del nuevo administrador. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.6.-Contratos de alta complejidad.-En aquellos contratos que, por la 

naturaleza del objeto de contratación, implique la participación de profesionales 

de varias ramas del conocimiento, el administrador del contrato deberá 

coordinar con la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 

acciones con dichos profesionales u órganos de la entidad, para que por su 

conocimiento y perfil profesional intervengan y emitan informes que permitan 

garantizar una correcta administración y ejecución del contrato. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.7.-Competencia profesional. -En todo caso, el administrador del contrato 

deberá tener la competencia profesional para administrar y dirigir la ejecución 

contractual. 

 

Excepcionalmente aquellas entidades contratantes que no cuenten en su 

nómina con personal técnico afín al objeto de contratación, de manera 

motivada podrán contratar la administración del contrato/s bajo la modalidad 

legal que corresponda. Las entidades contratantes procurarán requerir 

progresivamente a sus servidores públicos que obtengan la certificación como 

Operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, al menos como 

administradores de contratos. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.8.-Principios. -A más de los principios establecidos en el artículo 4 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el administrador del 

contrato actuará bajo los principios de juridicidad, proporcionalidad, 

imparcialidad, y buena fe, los cuales deberán garantizar la correcta ejecución 

del contrato que administra. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 



 

 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.9.-Interpretaciones. -A más de lo que determina el artículo 5 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el administrador del 

contrato emitirá sus decisiones de manera motivada y razonada, en ningún 

caso atentará contra el principio de interdicción de la arbitrariedad al que hace 

referencia el artículo 18 del Código Orgánico Administrativo. 

 

Todas las actuaciones del administrador del contrato se enmarcarán en el 

respeto al debido proceso y al derecho a la defensa. 

 
Nota: Artículo agregado por artículo 22 de Resolución del Servicio Nacional de 

Contratación Pública No. 112, publicada en Registro Oficial Suplemento 388 de 9 de 

febrero del 2021. 

 

Art. 530.10.-Atribuciones comunes del administrador del contrato. -A más de las 

establecidas en la Ley y en el respectivo instrumento contractual, son funciones 

comunes del administrador del contrato las siguientes: 

 

1. Coordinar todas las acciones que sean necesarias para garantizar la debida 

ejecución del contrato. 

2. Cumplir y hacer cumplir todas y cada de una de las obligaciones derivadas 

del contrato y los documentos que lo componen. 

3. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, 

ya sea en las entregas parciales o totales, incluso evitará retrasos al cronograma 

valorado de trabajos, si el objeto es de obras. 

4. Imponer las multas a que hubiere lugar, las cuales deberán estar tipificadas 

en el contrato administrativo, para lo cual se deberá respetar el debido proceso. 

5. Administrar las garantías correspondientes, de conformidad con las normas 

que la regulan y en los casos que apliquen, esta obligación persistirá durante todo 

el periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio que esta actividad sea 

coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a 

la que le corresponde el control y custodia de las garantías. En todo caso la 

responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador 

del contrato y el tesorero. 

6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 

cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de cualquier naturaleza que 

pudieren afectar al cumplimiento del contrato. 

7. Coordinar con los demás órganos y profesionales de la entidad contratante, 

que por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención, 

para garantizar la debida ejecución del contrato. 

8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando este sea contemplado en el 

contrato como forma de pago, para lo cual deberá coordinar con el área 

financiera de la entidad contratante. 

9. Verificar que los movimientos de la cuenta del contratista correspondan 

estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo y su ejecución 

contractual. 

10. Proporcionar al contratista todas las instrucciones que sean necesarias para 

garantizar el debido cumplimiento del contrato. 

11. Emitir instrucciones adicionales respecto del cumplimiento de 

especificaciones técnicas o términos de referencia, en caso de que cualquier 

dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere 

obtenerla directamente, en ningún caso dichas instrucciones modificarán las 



 

 

especificaciones técnicas o términos de referencia. 

12. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante 

de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, se 

negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos, o 

cuando presente una conducta incompatible con sus obligaciones. El personal 

con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, 

experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos. 

13. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del 

contrato, para ello deberá cerciorarse que el personal que el contratista 

pretende sustituir al inicialmente propuesto, a más de acreditar la misma o mejor 

capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, 

desarrolle adecuadamente las funciones encomendadas. 

14. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el 

contratista cuente o disponga de todos los permisos y autorizaciones que le 

habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente al cumplimiento de 

legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación 

laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos 

en el contrato. 

15. Reportar a las autoridades de control, cuando tenga conocimiento que el 

contratista no cumpla con sus obligaciones laborales y patronales conforme a la 

ley. 

16. Verificar permanentemente y en los casos que sea aplicable, el 

cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia 

tecnológica así como el cumplimiento de cualquier otra figura legalmente 

exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del 

objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista. 

17. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace 

referencia el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; así como coordinar con el contratista y el técnico que no intervino 

durante la ejecución del contrato, la recepción del contrato. 

18. Manejar el Portal de Compras Públicas durante la fase contractual. Al 

momento de registrar la información del contrato administrativo por parte del 

usuario creador del proceso, se deberá habilitar el usuario para el administrador 

del contrato, quien publicará en el Portal toda la información relevante a la fase 

de ejecución contractual, de conformidad con los manuales de usuario o 

directrices que emita el SERCOP para el efecto. 

En cualquier caso, la finalización del proceso en el Portal le corresponde al usuario 

creador del proceso, o a quien se haya migrado el mismo, para el registro de las 

actividades finales del contrato, debiendo publicar cualquier otro documento 

relevante no imputable al administrador del contrato. 

En caso de darse un cambio de administrador del contrato, el administrador 

entrante una vez recibida la notificación de designación, deberá coordinar 

inmediatamente con los servidores encargados de la administración del Portal, 

para que se le habilite el usuario y pueda registrar toda la información relevante. 

19. Armar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del 

contrato, dejando la suficiente evidencia documental a efectos de las auditorías 

ulteriores que los órganos de control del Estado, realicen. 

20. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación 

sea indispensable para garantizar su debida ejecución, en todo caso, las 

entidades contratantes deberán describir con precisión las atribuciones 

adicionales del administrador del contrato en la cláusula respectiva del contrato 

administrativo. 



 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Construcción. - Comprende la ejecución de la obra material y debe dividirse en 

subetapas valoradas, de acuerdo con la naturaleza del proyecto. La iniciación 

de esta etapa supone, necesariamente, la existencia de las disponibilidades 

financieras para la construcción. 

 

La institución deberá verificar los siguientes aspectos: 

 

 Que exista el financiamiento que garantice la ejecución de la obra y 

provea el normal flujo de fondos; 

 Que el proyecto se ejecute en conformidad con los documentos del 

diseño; 

 Que los trabajos se cumplan de acuerdo con los cronogramas y 

previsiones de costo y gasto; 

 Que se presenten y estudien, en forma regular y suficiente, los informes 

de avance de la obra; 

 Que se determinen las causas y, de ser el caso, las responsabilidades en 

las desviaciones del programa; y, 

 Que los recursos humanos y materiales de lo entidad, se utilicen 
adecuadamente. 

 

En caso de obras contratadas, los pagos se harán por valores equivalentes a la 

obra realizada, excepción hecha del anticipo concedido, que debe ser 

amortizado en el curso de la ejecución. 

 

Para la elaboración de planillas, la institución pública debe verificar el avance de 

la  obra. 

 

De la fiscalización. - Dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, 

para la etapa de construcción la entidad contratante, deberá establecer la 

supervisión obligatoria y permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento 

del diseño y especificaciones, tanto en las obras contratadas como en las que 

ejecuten por administración directa. 

 

Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes: 

 

a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 

contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus 

diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 

recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables; 

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, sí como 

imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que 

conjuren la situación; 

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados; 

d) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas 

surgidos durante la ejecución del contrato; 

e) Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y 

suficiente para la obra; 

f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, 



 

 

condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto; y, 

g) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 

oportunamente informados del avance de la obra y problemas surgidos en la 

ejecución del proyecto. 

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los 

costos programados, a la fiscalización se le asigna entre otras, las siguientes 

funciones, dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto: 

a) Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños 

contratados y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser 

necesarios; 

b) Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de 

trabajo; 

c) Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el 

contratista; 

d) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta 

ejecución del proyecto; 

e) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas 

correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y 

construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos; 

f) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y 

certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las 

fórmulas de reajuste de precios; 

g) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena 

calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que 

deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal; 

h) Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, 

especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo 

al  proyecto; 

i) Preparar periódicamente los informes de fiscalización dirigidos al contratante, 

que contendrán por lo menos la siguiente información: 

 

 Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los 

aspectos económicos, financieros y de avance de obra; 

 Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes 

acumulados; 

 Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y 

comentarios al respecto; 

 Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en 

obra; 

 Análisis del personal técnico del contratante; 

 Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del 

proyecto; 

 Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista; y, 

 Otros aspectos importantes del proyecto; 

j) Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del 

personal que no satisfaga los requerimientos necesarios; 

k) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 

contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; 

l) Anotar en el libro de obra las observaciones, instituciones o comentarios que a 

su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la 

obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente 



 

 

por oficio regular; 

m) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, 

programas, licencias y demás documentos contractuales; 

n) Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las 

actividades más importantes del proceso constructivo; 

o) Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva 

informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y 

exactitud de los pagos realizados; 

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos, propuestos por el contratista y 

sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; 

q) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos 

durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; 

r) En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los 

procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras; 

s) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras 

o parte de ellas; y. 

t) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborables y reglamentos 

de seguridad industrial. 

 

Del libro de obra. - El libro de obra es una memoria de la construcción, que debe 

contener una reseña cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los 

trabajos y sus pormenores, sirve para controlar la ejecución de la obra y para 

facilitar la supervisión de la misma. 

 

La unidad administrativa responsable de la construcción deberá mantener 

permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia inmediata del 

fiscalizador, un libro debidamente autorizado, empastado y prenumerado, en el 

que se anotan las instrucciones que el supervisor o fiscalizador emitan al 

contratista sobre la ejecución de los trabajos. 

 

El contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones 

recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas 

que estime necesarias y de las que se dará por enterado al supervisor. 

 

Los asientos efectuados en el libro de obra se consideran conocidos por ambas 

partes y las instrucciones de fiscalización serán obligatorias. 

 

Compilación de documentos. - Los documentos técnicos de todas las fases del 

proyecto, así como los que resulten de la etapa de terminación de la 

construcción serán archivados por la institución ejecutora. 

 

Se efectuará esta recopilación para conservar los documentos como fuente de 

información estadística e histórica, como soporte técnico para el mantenimiento 

del proyecto y de los nuevos proyectos de remodelación, ampliación y 

construcciones nuevas. 

 

Registro de costos. - Para todas las etapas de un proyecto se mantendrán registros 

contables, que permitan la identificación de costo de cada una de ellas y de la 

obra en general. 

 

Tanto para la obra pública que se convierte en activo fijo de la entidad como 

para aquella que no llegue a tener tal carácter, se seguirá el tenor que las 



 

 

normas de contabilidad establecen para su registro. 

 

Mantenimiento. - Las instituciones están obligadas a ejecutar, en forma eficiente, 

efectiva, económica y oportuna, el mantenimiento de las obras públicas que son 

de su responsabilidad, bajo una adecuada programación. 

 

El mantenimiento de las obras públicas se iniciará tan pronto como se termine la 

construcción. 

 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, suscrito con fecha 10 de 

junio de 2021 por el Ejecutivo Ing. Lenin Verdugo González y el Técnico de  

Seguridad y Salud Ocupacional, Ing. Giovanni Muñoz, tiene como finalidad 

prevenir los riesgos derivados de las actividades que cumplimos de acuerdo a 

nuestro trabajo; así como, también prevenir reclamos por responsabilidad civil 

solidaria, derivados por accidentes por responsabilidad solidaria de trabajo o 

enfermedades profesionales de contratistas o subcontratistas, de conformidad con 

lo que manda el art. 10 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, 

FISCALIZADORES Y OTROS. 

 

Cláusula Décima Segunda. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 

92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las 

Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 

 

Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento 

del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la 

contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes 

causales: 

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, 

cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier 

cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la fecha en que se produjo tal modificación; 

 

b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la 

transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier 

forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 

expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más 

del capital social del contratista; 

 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la 

ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se 

cumple 

con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en 

esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la oferta; 

 

d) Si el contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha realizado 

en cualquiera de los formularios presentados en su oferta. y, 



 

 

 

e) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, 

simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el 

procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha 

inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación 

unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante 

o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las 

acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 

Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la 

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

 

Cláusula Décima Tercera. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

13.1 En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas 

sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se 

lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la 

jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del 

Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje 

de la Corte Provincial de Morona Santiago y a las siguientes normas: 

 

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la 

controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las 

partes se someten a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación 

de la Corte Provincial de Morona Santiago. El Tribunal estará conformado por tres 

árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: 

cada una de las partes, en el término de cinco días contados desde la citación 

de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el 

centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de 

cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro 

alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial 

proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su 

designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las 

partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En 

el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, no 

efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, 

éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo 

establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas 

cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y 

para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios 

públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que 

recurrir a juez ordinario alguno. 



 

 

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por 

consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, 

a la jurisprudencia y a la doctrina. 

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida. 

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos 

por el demandante. 

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de Macas, en las instalaciones del 

centro de arbitraje y mediación de la Corte Provincial de Morona Santiago y su 

tramitación será confidencial. 

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la 

controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código 

Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la 

controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce 

jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal 

Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las 

excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de 

contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la 

caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral. 

i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo 

relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la 

contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer 

efectivas las garantías. 

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, 

el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo 

tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente 

contrato. 

k) En el caso de que no se pudiere conformar el Tribunal de Mediación y 

Arbitraje en la Provincia de Morona Santiago las partes acuerdan acudir a un 

centro de mediación y arbitraje de la ciudad de Cuenca. 

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

14.1. Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los 

trabajos, serán formuladas por escrito o medios electrónicos y en idioma español. 

Las comunicaciones entre el administrador del contrato, la fiscalización y el 

contratista se harán a través de documentos escritos o medios electrónicos, cuya 

constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada 

en el libro de obra. 

 

Cláusula Décima Quinta. - DOMICILIO 

 

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Pablo Sexto. 



 

 

 

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como 

su dirección, las siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Cantón Pablo Sexto, Provincia: Morona Santiago, Dirección: Av. 

Isidoro Formagio y 30 de Octubre; Teléfonos: (07)370-2570, correo. 

municipiopablosexto@hotmail.com., 

 

El CONTRATISTA: Provincia: Tungurahua; Cantón: Baños de Agua Santa; Parroquia: 

Baños de Agua Santa; Dirección: calle: Pastaza, Número: S/N, Intersección: 

Ambato, Referencia: A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, CASA DE DOS PISOS, 

CLOR AMARILLO; Email: orientec9@gmail.com Teléfono domicilio: 072742057; 

Celular: 0994382549 Celular: 0987097312; Telf. 072742057 Celular: 0994382549 

 

Cláusula Décima Sexta. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

 

16.1. Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que 

conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales del contrato 

de licitación, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento 

de contratación, y que forma parte integrante este contrato que lo están 

suscribiendo. 

 

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a 

todo lo convenido en el presente contrato se someten a sus estipulaciones, para 

constancia firman electrónicamente en un ejemplar. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenin Verdugo González 

ALCALDE DEL CANTON PABLO SEXTO 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rubén Calle Hoyos 

PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO ORIENTE 

RUC: 1891810766001 

mailto:municipiopablosexto@hotmail.com
mailto:orientec9@gmail.com

		2023-02-08T11:31:09-0500


		2023-02-08T11:35:50-0500




